

Dotyczy: Ogłoszenie nr 203/W/19/Oddział Gdańsk

Sprawa nr: ZP/655/303MZS/2019/1

Demontaż wieży telekomunikacyjnej na GPZ Pomorska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gdańsk, gmina miejska ul. Pomorska 56

Szanowni Państwo!

ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o przesłanie projektu masztu przeznaczonego do demontażu.

Odpowiedz nr 1

Projekt do wglądu na wizji lokalnej.

Pytanie nr 2

Prosimy o przesłanie zdjęć masztu.

Odpowiedz nr 2

W celu oględzin wieży jest organizowana wizja lokalna.

Pytanie nr 3

Poza masztem do demontażu jest infrastruktura. Jaką infrastrukturę ma Inwestor na myśli?

Odpowiedz nr 3

Fidery, inne okablowanie, anteny, elementy elektroniczne.

Pytanie nr 4

Czy demontaż masztu obejmuje demontaż całych fundamentów, czy tylko skuć do poziomu terenu?

Odpowiedz nr 4

Demontaż fundamentów.

Pytanie nr 5

Zysk z tytułu utylizacji stali jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz nr 5

Tak. Podobnie koszty z utylizacji innych elementów

Pytanie nr 6

Istnieje możliwość dojazdu sprzętu ciężkiego typu dźwig?

Odpowiedz nr 6

Do oceny na wizji lokalnej.

Pytanie nr 7

Jeśli Wykonawca nie da rady przybyć na wizję lokalną we wskazanym terminie czy Inwestor będzie rozpatrywał złożoną ofertę przez owego Wykonawcę?

Odpowiedz nr 7

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Technicznej pkt G „Warunkiem złożenia oferty konieczne jest uczestnictwo w wizji lokalnej na wymienionym obiekcie, która odbędzie się dnia 05.03.2019r. o godz. 9:00”

Pytanie nr 8

Zwracamy się o wydłużenie terminu realizacji. Ze względu na potrzebę uzyskania Pozwolenia na Rozbiórkę sam proces urzędowy to 79 dni(65 dni ma urząd na wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę od złożenie dokumentacji projektowej + 14 dni na uprawomocnienie się), do tego trzeba doliczyć czas na sam proces „fizycznego” demontażu masztu wraz z infrastrukturą co nie pozwala zmieścić się w terminie zakładanym przez Inwestora czyli do 31.05.br

Odpowiedz nr 8

W przypadku wystąpienia problemów formalno-prawnych, istnieje możliwość wydłużenia terminu.

Z poważaniem,