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OGÓLNE  

WARUNKI UMÓW 
 

wersja nr 10 z dnia 15 stycznia 2020 roku 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku 

 

 

 

ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Toruniu 

ul. Gen. Bema 128  

87-100 Toruń 

 

ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Płocku  

ul. Wyszogrodzka 106 

09-400 Płock 

 

ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 

ul. Tuwima 6 

10-950 Olsztyn 

 

ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Gdańsku 

ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk 

 

ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Kaliszu 

Al. Wolności 8  

62-800 Kalisz 

 

ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Koszalinie  

ul. Morska 10 

75-950 Koszalin 
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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 
 

§ 1 

 ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE 

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (dalej OWU) mają zastosowanie do: 

1) umów na wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie sieci nN i SN – Dział II, 

2) umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie sieci nN i SN – Dział III, 

3) umów na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych w zakresie sieci nN, SN  
oraz umów o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN – Dział IV, 

4) umów na wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy  obiektów WN (linii napowietrznych 
i kablowych WN, stacji WN/SN) wraz z budową, przebudową  i usunięciem kolizji sieci SN/nN z realizowanymi 
obiektami WN – Dział V, 

5) umów na wykonanie Robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych  
i kablowych WN, stacji WN/SN) wraz z budową, przebudową i usunięciem kolizji sieci SN/nN 
z realizowanymi obiektami WN – Dział VI, 

6) umów na wykonane Dokumentacji Projektowej i Robót budowlanych (realizowanych w ramach jednej umowy)  
w zakresie budowy, przebudowy obiektów WN (linii napowietrznych i kablowych WN, stacji WN/SN) wraz z budową, 
przebudową i usunięciem kolizji sieci SN/nN z realizowanymi obiektami WN – Dział VII, 

zawieranych w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia niepublicznego.  

2. OWU określają zasady realizacji ww. Umów oraz wzajemne obowiązki i uprawnienia Stron. 

3. Użyte w OWU określenia oznaczają: 

 

Dokumentacja projektowa  

Przedmiot Umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej/przedmiot Etapu I Umowy o wykonanie 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i/lub projekt 
wykonawczy) oraz robót budowlanych, wraz z wszystkimi 
wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami i tytułami 
prawnymi do nieruchomości oraz odpowiednią 
Specyfikacją Techniczną. 

Instrukcje i Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR SA 

Instrukcje i standardy techniczne obowiązujące 
u Zamawiającego i dostępne na stronie internetowej  
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-
formularze/instrukcje-i-standardy 
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KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia. 

Kodeks cywilny 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 1964r. z późn. zmianami). 

Osoba Powiązana 

a) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, w której 
Pracownik Zamawiającego jest wspólnikiem, 
udziałowcem, akcjonariuszem (z wyjątkiem nabycia 
akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też 
członkiem jej organów zarządzających lub organów 
nadzorczych,  

lub  

b) Osoba, biorąca udział w realizacji Umowy, która 
jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim,            
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z Pracownikiem 
Zamawiającego biorącym udział w realizacji Umowy 

lub  
c) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, w której osoby 
wymienione powyżej w punkcie b) są wspólnikami, 
udziałowcami, akcjonariuszami (z wyjątkiem nabycia 
akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego) czy też 
członkami ich organów zarządzających lub organów 
nadzorczych. 

Pracownik Zamawiającego 

Osoba zatrudniona lub współpracująca z Zamawiającym 
w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze 
cywilnoprawnym, w tym umowę o świadczenie usług 
zarządzania.  

Prawo autorskie 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 
z późn. zm.). 

Prawo budowlane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
(t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm.). 

Prekwalifikacja Przeprowadzony proces, mający na celu potwierdzenie, 
że materiał spełnia wymagania EOP zawarte  
w Standardach technicznych i odpowiednich 
Specyfikacjach Technicznych. 

Program Zgodności 

Aktualnie obowiązujący u Zamawiającego i publikowany 
na jego stronie internetowej Program Zgodności, 
zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 
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RKW Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców. 

Robota budowlana 
Przedmiot Umowy na wykonanie robót 
budowlanych/przedmiot Etapu II Umowy o wykonanie 
Dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 

ROŚ Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 04.202.2072  
ze zmianami). 

Siła Wyższa 

Zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 
Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub 
w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności Stron. Za Siłę Wyższą nie uważa się 
zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez osobę 
trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku 
środków finansowych chyba, że ich brak wynika                     
z zaistnienia Siły Wyższej. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych (dalej również Specyfikacja 
Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności 
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej 
oraz wymagania w zakresie zastosowanych materiałów 
 i urządzeń, przekazywana Wykonawcy wraz z Umową. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowalnych (dalej również Specyfikacja 
Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności 
zasady prowadzenia i odbioru Robót budowalnych, 
kontroli jakości realizowanych prac oraz wymagania  
w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń 
przekazywana Wykonawcy wraz z Umową. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Dokumentacji Projektowej i Robót Budowalnych 
(dalej również Specyfikacja Techniczna) 

Specyfikacja techniczna opisująca w szczególności 
zasady wykonania i odbioru Dokumentacji projektowej, 
zasady prowadzenia i odbioru Robót budowalnych, 
kontroli jakości oraz wymagania w zakresie 
zastosowanych materiałów i urządzeń, przekazywana 
Wykonawcy wraz z Umową. 

Strona Zamawiający lub Wykonawca, łącznie Strony. 

Umowa 

Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
do której stosuje się odpowiednie postanowienia 
niniejszych OWU (odpowiedni Dział OWU) i która                         
w zależności od ustaleń pomiędzy Zamawiającym         
a Wykonawcą zawartych w tejże umowie jest Umową                  
o wykonanie dokumentacji projektowej lub Umową                        
o wykonanie robót budowlanych lub Umową o wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.  
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Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej 
Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie 
Dokumentacji projektowej. 

Umowa na wykonanie robót budowlanych 
Umowa, której przedmiotem w całości jest wykonanie 
Robót budowlanych. 

Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz robót budowlanych  

Umowa, której przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji 
projektowej (etap I) oraz Robót budowlanych na podstawie 
tej Dokumentacji (etap II). 

Umowa dotycząca pozyskania tytułu prawnego do 
nieruchomości 

Porozumienie/umowa zawierana przez Wykonawcę                     
z Właścicielem nieruchomości w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego w procesie pozyskiwania tytułów 
prawnych do nieruchomości, na podstawie której 
Zamawiający uzyskuje tytuł prawny do korzystania                      
z nieruchomości dla celów związanych w szczególności           
z budową/rozbudową/przebudową i eksploatacją 
urządzeń elektroenergetycznych. Pod tym pojęciem 
w szczególności rozumie się porozumienie/umowę 
dotyczącą ustanowienia służebności przesyłu, 
w wyjątkowych przypadkach porozumienie/umowę 
dotyczącą innego niż służebność przesyłu tytułu 
prawnego do nieruchomości. Dla celów niniejszych OWU 
pod tym pojęciem mieszczą się także oświadczenia woli 
dotyczące udostępnienia nieruchomości. 

Wykonawca 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
niebędąca zarazem pracownikiem Zamawiającego lub 
Osobą Powiązaną, która ubiega się o udzielenie 
Zamówienia niepublicznego i złożyła ofertę lub zawarła 
Umowę z Zamawiającym. 

WRI Wytyczne Realizacji Inwestycji 

Właściciel nieruchomości 

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
przysługuje prawo własności nieruchomości. Na potrzeby 
niniejszych OWU terminem tym objęty jest również 
współwłaściciel oraz użytkownik wieczysty                                                 
i współużytkownik wieczysty nieruchomości. 

Wytyczne dla Wykonawców 

Wytyczne opracowane na podstawie obowiązującej   
u Zamawiającego „Procedury nabywania praw do 
nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych”, która reguluje zasady nabywania 
praw do nieruchomości dla istniejących                                        
i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. 
Wytyczne dla Wykonawców są udostępniane Wykonawcy 
po podpisaniu Umowy. 
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Wytyczne dla Wykonawców określające zasady 
nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w 
zakresie sieci WN 

Wytyczne opracowane na podstawie obowiązującej                       
u Zamawiającego „Procedury nabywania praw do 
nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 
elektroenergetycznych”, która reguluje zasady nabywania 
praw do nieruchomości dla istniejących                                                      
i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. 
Wytyczne dla Wykonawców określające zasady 
nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie 
sieci WN są udostępniane Wykonawcy po podpisaniu 
Umowy. 

Zamawiający Jednostki organizacyjne ENERGA-OPERATOR SA. 

Zamówienie niepubliczne 
Zamówienie udzielone na podstawie Regulaminu 
udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. 

Zasady określania powierzchni służebności 
przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z 
urządzeń 

Dokument sporządzony na podstawie „Wytycznych 
określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej 
do właściwego korzystania z urządzeń” opracowanych 
przez Zespół PTPiREE. Zasady mają zastosowanie         
w sprawach dotyczących określania powierzchni 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 
własność osób trzecich lub będących w ich użytkowaniu 
wieczystym. 

Zgoda właściciela na wejście na nieruchomość 

Dla potrzeb niniejszych OWU pojęcie to oznacza zgodę 
właściciela wynikającą z prawa własności, prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, na wejście na jej 
teren i wykonanie robót objętych Umową.  
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DZIAŁ II 

OWU DLA UMÓW  
O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE SIECI nN i 

SN 
 

§ 2 

PRZEDMIOT REALIZACJI  

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,  

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców oraz Zasadami 
określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:  

1) postanowieniami Umowy oraz OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi, 

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. 
Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców w zakresie, który dotyczy wykonania 
obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego informacji w formie pisemnej o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla 
Wykonawców. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca podjął już negocjacje z jej 
właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców,  

6) innymi niż określone w § 2 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót, 

7) obowiązującymi u Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 

 

§ 3 

TERMINY  

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
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one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 3 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących 
udzielania zamówień.  

4. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 3 ust. 3 w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może 
być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 3 ust. 2 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 3 ust. 3, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe 
przekazywanie informacji zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów 
określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, obowiązującymi 
Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA i zakresem prekwalifikacji materiałów, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców, Zasadami 
określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy 
technicznej  
i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej. 

2) zapewnienie: 

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności negocjacyjne 
w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu 
Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 
opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU 
w szczególności o: 

a) postępie prac projektowych, 
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b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 
problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do odmowy 
przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień 
OWU.  

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii,  

b) uzgodnień  

c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, zgody 
na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń na 
odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,   

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną,  uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania. Pozyskane przez Wykonawcę  opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentacji projektowej 
powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 12 miesięcy. 

5) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym 
i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportów dla 
przedsięwzięć wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane doświadczenie praktyczne rozumie się co 
najmniej jeden raport oddziaływania na środowisko wykonany i przyjęty przez właściwy organ dla wydania decyzji 
środowiskowej w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – potwierdzeniem 
spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie wykonania co najmniej 
3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego przedmiotem umowy/oferty, ich 
przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalających na realizację 
przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa  
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 
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d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy opracowania, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych  
z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, 
odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych. 

6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

7) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich praw 
majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na których 
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na następujących 
polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 
zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów zawartych 
w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, 
regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. 
Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach  
i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu 
prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji.  W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania 
tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności 
zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb 
Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy.  

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 
w zakresie: 
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a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowalnych niezgodności w realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych o wydanie 
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych. W takim 
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości wszczęcia danego 
postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego 
pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące 
u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikające 
z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których 
Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, 
z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego lub 
Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub złożenia 
oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże się, 
że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących stosowania 
przez podwykonawcę postanowień określonych w § 8 ust. 1 zdanie drugie OWU, z sankcją za naruszenie tych 
postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed datą 
realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji 
Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 

 

§ 5 

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI  

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców. 
Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne  
do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości 
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na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, 
zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - 
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem 
porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.  
W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność 
przesyłu tytułu prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać  oświadczenia woli dotyczące udostępnienia 
nieruchomości, za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca, w celu pozyskania   poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia 
i przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi robotami budowlanymi. 
Wykonawca będzie zawierał w imieniu i na rzecz Zamawiającego Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości, zgodnie z wzorami dokumentów o których mowa w § 4 pkt 8  OWU wyłącznie w granicach 
udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 
Zamawiającemu pisemne zestawienie, zawierające m.in. informacje o rodzaju urządzeń planowanych do 
umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, położeniu nieruchomości, 
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości, na podstawie 
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.  

5. Zamawiający - na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 -  przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz 
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do 
nieruchomości.   

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotycząca pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości albo wprost ustanawiającą służebność przesyłu za wynagrodzeniem wyższym niż określone  
w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 5, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. 
Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone  
w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia 
Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też do 
rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz zawarcia 
na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie 
z Wytycznymi dla Wykonawców. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zapłaty wynagrodzenia  
w wysokości przekraczającej kwotę określoną w wykazie (nadwyżka) przez Wykonawcę, pod warunkiem, że wzór 
Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości jest zgodny z wzorami znajdującymi się  
w Wytycznych dla Wykonawców. Niezależnie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może 
pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz 
bez prawa do naprawienia szkody. 
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8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga  wówczas 
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje  
w zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie 
postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.  

 

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają 
Zamawiającego. 

§ 6 

PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę bądź 
przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową 
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia  
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego 
wymaga dostarczenia Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowlanym. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 

Dokumentacja dotycząca części: 
 

Pozostałe 
dokumentacje 

projektowe Abonenckiej Energa-Operator 
Linie WN, stacje 

transformatorowe 
WN/SN 

 

Linie SN, linie nN, 
Stacje 

transformatorowe 
SN/nN 

 

Stacje 
WN/SN, linie 

WN 
(GPZ sieciowy) 

Linie 
SN 

Linie 
nN 

Stacje 
transformatorowe 

SN/nN 
 

30 15 30 15 10 10 30 

 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak 
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana. 

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemną reklamację. 

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych  
od daty otrzymania reklamacji, chyba że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin 
dłuższy. 
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6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych określony w § 6 ust. 2. 

 

§ 7 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7  
do OWU.  

 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku 
podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego, z wnioskiem  
o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub 
dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych. 

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców. 
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§ 9 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 7 (siedem) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. 

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz  
w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego 
i przedmiaru robót.  

3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag 
protokołu odbioru końcowego.  

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na 
budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego organ administracji 
architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej 
dokumentacji nastąpi w terminie 7 (siedmiu)  dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru 
i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego przekazanie 
Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym Dokumentacji. 

 

§ 10 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru końcowego 
Dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno pod 
tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe  
dla Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych  
dla Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy). 
Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności: 

1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzenia 
protokołów z badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem, 
innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego 
do nieruchomości, 

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 
protokołów rokowań), 

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu 
notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa. 

Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości 
w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy 
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ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.  

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w § 10 ust. 2 za tytuły prawne do nieruchomości 
pozyskane przez Wykonawcę: 

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,                            
z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,  

b) inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego.  

3. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy  
w ramach realizacji Umowy.  

5. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz 
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustaleń, o których mowa w § 10 ust. 13. 

6. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy kopię podpisanego końcowego protokołu odbioru.  

7. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 
Umowy. 

8. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na 
konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT.                       
Począwszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, Zamawiający stosuje mechanizm 
podzielonej płatności „split payment”. Płatności z tytułu przedmiotowej umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki 
bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń 
pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa  
w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności 
w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – 
Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. 
Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje 
względem Zamawiającego prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

9. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego.  

11. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie  
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 
należności związane z wykonywanymi przez nich pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak 
pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 
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czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

13. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje                          
w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OWU. 

 

§ 11 

GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji 
projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru robót budowlanych 
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 11 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt 
wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej 
dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 
 z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych 
prac obciąży Wykonawcę. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę przed terminem realizacji Umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę, po terminie realizacji Umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez 
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Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego bądź za naruszenie 
postanowień, o których mowa w § 4 pkt 13 i/lub § 8 ust.1, 

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 4 pkt 13 lub § 8 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź powierzenia w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie 
Powiązanej, 

7) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w złożeniu przez 
Wykonawcą uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w  § 3 ust. 5,  

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 4 i 6. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi 
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. 

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także za 
przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych  
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 i 4. 
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§ 13 

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6)  Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 4 pkt 12 i pkt 13 OWU.    

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz w 
związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy,( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 
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stanowiącą załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika do Umowy 
przed jej zawarciem. 

 

§ 141 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy są poufne i nie mogą 
być bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba że 
obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów 
prawa.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową,  
a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.   

4. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych której wzór stanowi załącznik nr 10 OWU. 
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie 
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 

§ 15 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  
do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 
wykonaniu Umowy. 
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7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

8. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 15 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 
działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 15 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 15 ust. 1 przechowywane elektronicznie, 
usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.  
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy 
realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu 
ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona, która jest 
właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, o których 
mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej 
w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  
od postanowień wynikających z § 15 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań 
wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 15 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności.   
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§ 16 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ III  

OWU DLA UMÓW  
NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE SIECI nN i SN 

 

§ 18 

PRZEDMIOT REALIZACJI 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega 
pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sieci  
i wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) innymi niż określone w § 18 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
dotyczącymi robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych średniego/niskiego 
napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz 
przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych robót, 

5) obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz 
zakresem prekwalifikacji materiałów. 

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. 
Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których 
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez 
Zamawiającego. 

 

§ 19 

TERMINY 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  
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4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności o których mowa w § 19 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,  
na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 19 ust. 4, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może 
być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 19 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 19 ust. 4, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe 
przekazywanie informacji zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6. 

 

§ 20 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

 

§ 21 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3, należy wykonanie Robót 
budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem 
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego Dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,  

3) Polskimi Normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału pozwolenia właściwego organu administracji publicznej  
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbędnym do wykonania Robót budowlanych, 
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2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych  - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów.  Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do wskazanego przez 
Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 
dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 
wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  
z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 
objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 
towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych oraz realizacji robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
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zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 
zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 6, 

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową, 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
względem właścicieli nieruchomości postanowień zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach, 
 a w szczególności w zakresie kar umownych, którymi może zostać obciążony Wykonawca lub Zamawiający  
z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością nałożonych kar, 
które w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych, wystawiając notę 
obciążeniową, 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowalnych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz                           
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej, 

18) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcia w niej zapisów dotyczących 
stosowania postanowień określonych w § 24 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez podwykonawcę, z sankcją  
za naruszenie postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,   

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy niż 
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,  

21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz  
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 
 iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,   
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22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed 
datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą 
realizacji Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 

 
§ 22 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek wykonywania Robót budowlanych. 

 

§ 23 

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi 
u Zamawiającego. 

 

§ 24 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonać roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną                      
z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego  
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 
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5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 24 ust. 2,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 
podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 24 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowa zgoda 
Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,  
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  
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12. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 

§ 25 

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 (Dz. U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok od daty 
produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 

4. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. 

5. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 25 ust. 4 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 25 ust. 8.  

6. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

7. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

8. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń                       
i materiałów, o których mowa w § 25 ust. 4, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać  
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu 
Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@enrga.pl.  

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 
obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.   

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

12. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,  
o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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13. Koszty czynności, o których mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obciążają Wykonawcę. 

 

§ 26 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych  
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) 
dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych 
jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż wynikający ze zdania 
pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości 
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych 
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.  

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji 
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 26 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora  
w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych. 

6. W przypadku braku operatów potwierdzonych przez Ośrodek Geodezyjny, Wykonawca może złożyć do odbioru 
częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji 
wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się 
dostarczyć potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny operat bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nieprzekraczającym  
3 (trzech) miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie 
tej części Umowy na zasadach określonych w § 29 OWU.   

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony  
i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą 
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowalnych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi   
w ENERGA-OPERATOR SA lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów 
lub negatywnego odbioru technicznego potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona 
powtórnego odbioru częściowego lub powtórnego odbioru technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę  
i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez 
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Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą kwalifikuje Roboty budowlane  
do odbioru końcowego. 

 

§ 27 

ZAPŁATA WYNAGRODZENA  

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie 
gotowości odbioru całości lub cześć Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Faktura VAT powinna być 
wystawiona przez Wykonawcę nie później niż w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym od daty zgłoszenia gotowości 
Robót budowalnych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie 
na rzecz Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag 
Robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

2. Zapłata określona w § 27 ust. 1, może nastąpić w częściach przed odbiorem technicznym i odbiorem końcowym Robót 
budowalnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie                                          
z Załącznikiem nr 8 do OWU o zapłatę jednej lub kilku części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 
Wniosek ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące w szczególności na stan zaawansowania Robót budowalnych 
stanowiących przedmiot Umowy. Zamawiający rozpatrzy ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od 
dnia jego doręczenia. Zamawiający może żądać uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia 
wniosku będzie wynosił 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści 
wniosku. Warunkiem zapłaty jest protokolarne odebranie przez Zamawiającego elementów przedmiotu Umowy, za 
które ma nastąpić zapłata części transzy wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru braku wad 
wykonanych elementów przedmiotu Umowy. 

3. Łączna wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości Umowy.  

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie jest przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie  
od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, pisemnych oświadczeń podwykonawców, że wszelkie 
należności związane z wykonywanymi przez nich robotami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak 
pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz 
Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy 
czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie. 

5. Zapłata nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 27 ust. 8 i po odbiorze elementów i/lub 
odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 27 ust. 1.  

6. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer 
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy  
w ramach realizacji Umowy. 

7. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz 
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania ustaleń, o których mowa w § 27 ust. 14. 

8. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru, 
kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego wraz  
z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OWU. 
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9. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany 
Umowy. 

10. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem na 
konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT.  
Począwszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, Zamawiający stosuje mechanizm 
podzielonej płatności „split payment”. Płatności z tytułu przedmiotowej umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki 
bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń 
pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa  
w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności 
w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – 
Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. 
Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje 
względem Zamawiającego prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu 

11. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego.  

13. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje  
w formie elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OWU. 

 

§ 28 

 GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 36 miesięcznej gwarancji na budowle energetyczne oraz 
60 miesięcznej gwarancji na obiekty budowlane. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej  
z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 
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1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia wydania. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 28 ust. 4 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
całością kosztów tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 28 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

 

§ 29 

KAUCJA GWARANCYJNA 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz 
Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z określonym 
przedmiotem zamówienia. 

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Wykonawca 
zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania 
Umowy.  

Kaucja gwarancyjna z za nie spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny wynosi 20% wartości umowy. 
Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. 
Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej 
faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje  potrącone  i zatrzymane 
przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 29 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek 
Geodezyjny lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia 
do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r.- Prawo Budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak 
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

 

§ 30 
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KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 
Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości 
odbioru; 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę przed terminem pierwotnym realizacji Umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego bądź za naruszenie 
postanowień, o których mowa w § 21 ust. 3 pkt 18 i/lub § 24 ust.2, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 21 ust. 3 pkt 18 i/lub § 24 ust. 2 niniejszych OWU, 

8) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny  
w terminie określonym w § 26 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nN 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 

 

2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 30 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby 
odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie. 

 

Przykłady wyliczenia kar: 
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W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nN wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł 

 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego.  

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie                  
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność  za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także  
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
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z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 

§ 31 

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 21 ust. 3 pkt 18 OWU, 

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 32 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz  
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w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy,( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 
stanowiącą załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika do Umowy 
przed jej zawarciem. 

 

§ 321 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy są poufne i nie mogą 
być bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba że 
obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów 
prawa.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową,  
a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.   

4. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych której wzór stanowi załącznik nr 10 OWU. 
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie 
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 

§ 33 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  
do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy      
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 



38 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 
wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 33 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 
działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 33 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 
posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są 
niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub 
Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje,                                     
o których mowa w § 33 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 
wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  
od postanowień wynikających z § 33 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań 
wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 33 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności.   
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§ 34 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 35 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ IV  

OWU DLA UMÓW O 
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH 
(REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W ZAKRESIE SIECI nN, 

SN ORAZ UMÓW O WYKONANIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYH 

POZOWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA SIECI 
WN 

 

§ 36 

PRZEDMIOT REALIZACJI 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach: 

1) Etap I – obejmuje: 

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,  

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla 
Wykonawców (dla umów na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych w zakresie sieci nN, 
SN) oraz w Zasadach określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania                   
z urządzeń, 

c) pozyskanie zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość i wykonanie robót - dotyczy wyłącznie 
Umowy o wykonanie uproszczonej Dokumentacji projektowej oraz Robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanych na sieci WN. 

2) Etap II – obejmuje: 

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej 
przez Zamawiającego w Etapie I. 

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych 
do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót 
Budowlanych),  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi,  
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4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości – 
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców. Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla 
Wykonawców, w zakresie który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca  
od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego nowych Wytycznych dla Wykonawców w formie 
pisemnej. W stosunku do nieruchomości, w zakresie których Wykonawca podjął już negocjacje z jej właścicielem 
mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców,  

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 40 OWU przez Zamawiającego, 

7) innymi niż określone w § 36 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
na placu obowiązującymi budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych, 

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi  w ENERGA-OPERATOR SA i zakresem prekwalifikacji 
materiałów. 

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej  
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz 
Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu 
wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu  
i pokrytych przez Zamawiającego. 

 

§ 37 

TERMINY 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla etapu I jak i etapu II określony jest każdorazowo 
w Umowie. 

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed 
umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I.   

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 37 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji  danego etapu  Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania 
zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 37 ust. 4 w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może 
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być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 37 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 37 ust. 4, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe 
przekazywanie informacji zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 6. 

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie  
po przekazaniu terenu budowy. 

 

I ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE 

§ 38 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy: 

1) wykonanie I Etapu przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, Polskimi Normami, obowiązującymi 
Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA i zakresem prekwalifikacji materiałów, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi dla 
Wykonawców, Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z 
urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej. 

2) zapewnienie:  

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności negocjacyjne 
w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu 
Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane  
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez  
te osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie 
Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 4, do OWU w szczególności: 

a) postępie prac projektowych, 

b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 
problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do odmowy 
przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień 
OWU. 

4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 7 (siedem) dni 
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kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. 

5) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii, 

b) uzgodnień, 

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, zgody 
na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń na 
odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,   

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną,  uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania. Pozyskane przez Wykonawcę  opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentacji projektowej 
powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 12 miesięcy. 

6) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym 
i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportów dla 
przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane doświadczenie praktyczne rozumie się  
co najmniej jeden raport oddziaływania na środowisko wykonany i przyjęty przez właściwy organ dla wydania 
decyzji środowiskowej w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – potwierdzeniem 
spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie wykonania co najmniej 
3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego przedmiotem umowy/oferty, ich 
przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalających na realizację 
przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ 
lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych 
wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.  
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7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich praw 
majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na których 
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na następujących 
polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 
zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów zawartych  
w Wytycznych dla Wykonawców wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, 
regulującym zasady pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. 
Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu 
prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji.  W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania 
tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności 
zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb 
Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy.  

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych  
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych o wydanie 
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych. W takim 
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości wszczęcia danego 
postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego 
pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące 
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u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikające 
z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których 
Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Zamawiającego. Zamawiający może na piśmie oświadczyć, 
z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz  
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub złożenia 
oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże się, 
że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących stosowania 
postanowień przez podwykonawcę określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za naruszenie tych 
postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed datą 
realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji 
Umowy może podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy.    

 

§ 39 

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI  

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców oraz zgodnie 
z Zasadami określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. 
Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości na 
podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie Umów 
dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania administracyjnego, 
w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania 
decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r.   
Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 
ustanowiona w formie aktu notarialnego. W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może zawierać 
porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu prawnego do nieruchomości, w tym również 
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oświadczenia pozyskiwać oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości, za Zgodę zamawiajacego. 

3. Wykonawca, w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia 
i przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi robotami budowlanymi. 
Wykonawca będzie zawierał w imieniu i na rzecz Zamawiającego Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości, zgodnie z wzorami dokumentów o których mowa w § 38 pkt 9 OWU wyłącznie w granicach 
udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 
Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające m.in.: informacje o rodzaju urządzeń planowanych do 
umieszczenia na nieruchomości, powierzchni nieruchomości zajętej przez te urządzenia, położeniu nieruchomości, 
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości, na podstawie 
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców.  

5. Zamawiający - na podstawie zestawienia określonego w § 39 ust. 4 -  przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz 
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości  
za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 39 ust. 5, Zamawiającego 
nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi 
konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest  
do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów 
trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego 
do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości 
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców opracowanymi na podstawie „Procedury 
nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. Za zgodą 
Zamawiającego dopuszcza się możliwość zapłaty wynagrodzenia w wysokości przekraczającej kwotę określoną 
w wykazie (nadwyżka) przez Wykonawcę, pod warunkiem że wzór Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości jest zgodny z wzorami znajdującymi się w Wytycznych dla Wykonawców. Niezależnie od rygoru 
wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody. 

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas 
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje w 
zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie 
postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca. Koszty postępowań sądowych obciążają Zamawiającego. 
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10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają 
Zamawiającego. 

 

§ 391 

ZGODA WŁAŚCICIELA NA WEJŚCIE NA NIERUCHOMOŚĆ 

1. W przypadku umowy o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji 
projektowej Wykonawca jest zobligowany do pozyskania zgód właścicieli nieruchomości na wejście na nieruchomość 
i wykonanie robót. 

2. Zgoda właściciela nieruchomości jest niezbędna najpóźniej w chwili przystąpienia do prac na nieruchomości i może 
być wyrażona w dowolnej formie. Przykładowy wzór zgody właściciela na wejście na nieruchomość stanowi 
oświadczenie woli właściciela stanowiące załącznik 4 c do Wytycznych dla Wykonawców, który zostanie przekazany 
Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości żąda odpłatności za wejście na nieruchomość i prowadzenie robót, 
pozyskanie zgody właściciela nieruchomości odbywa się na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy 
przez Zamawiającego, na zasadach określonych w § 39 OWU. Szczegółowe zasady regulują Wytyczne dla 
Wykonawców. 

 

§ 40 

PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź 
przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową 
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, 
wymaga dostarczenia Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowanym. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, W terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 

Dokumentacja dotycząca części: 
 

Pozostałe 
dokumentacje 

projektowe Abonenckiej Energa-Operator 
Linie WN, stacje 

transformatorowe 
WN/SN 

 

Linie SN, linie nN, 
Stacje 

transformatorowe 
SN/nN 

 

Stacje 
WN/SN, linie 

WN 
(GPZ sieciowy) 

Linie 
SN 

Linie 
nN 

Stacje 
transformatorowe 

SN/nN 
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3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego 
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz 
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. 

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez 
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Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie 
odbioru końcowego Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór 
uważa się za niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony. 

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego 
organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych 
Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 
projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I.  Na wniosek Zamawiającego przekazanie. Dokumentacji projektowej może 
nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne 
z odbiorem końcowym Dokumentacji.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej, jak  
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana.    

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemną reklamację. 

8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie  
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, chyba że biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy. 

9. Stwierdzone wady I Etapu przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych, określony w § 40 ust. 2. 

 

§ 41 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
I Etapu oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie  zgodnie 
z Załącznikiem nr 7.  
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II ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE 

§ 42 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru ilości 
i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy 
przewidzianym dla Etapu II. 

 

§ 43 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie Etapu II 
przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz                            
w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim                        
w szczególności zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami 
technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, zakresem prekwalifikacji materiałów oraz prawem Unii Europejskiej. 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału pozwolenia właściwego organu administracji publicznej  
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbędnym do wykonania Robót budowlanych, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych  - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.  
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do 
wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 
dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 
wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  
z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 
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6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż, 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 
objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 
towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,  

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane, 

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych oraz realizacji robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków  umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowalnych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU, § 53 ust. 1 
pkt 6,  

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
względem właścicieli nieruchomości postanowień zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach                    
a w szczególności w zakresie kar umownych, którymi może zostać obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu 
realizowanych przez Wykonawcę prac. Zamawiający obciąży Wykonawcę, równowartością nałożonych kar, które 
w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych, wystawiając notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowalnych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź nie powierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  
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W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz                           
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej. 

 

18) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawca postanowień określonych w § 46 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez 
podwykonawcę, z sankcją za naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100 % 
wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy niż  
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót. 

21)  niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz  
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 
 iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,      

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznego w trakcie robót ziemnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków  i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed 
datą realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą 
realizacji Umowy może będzie podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy  
i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU. 

 
 

 

 

§ 44 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 

 

§ 45 

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi 
u Zamawiającego. 

 

§ 46 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonać roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: prace projektowe, usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, 
usługi transportowe, usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną              
z przygotowaniem placu budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego  
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić 
od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 46 ust. 2, 
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
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informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 46 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 46 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowa zgoda 
Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
 w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców  

12. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 

 

 

 

§ 47 

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. Dla wykonania II Etapu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające 
wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH),  
fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok, licząc od daty ich produkcji. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót  
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania II Etapu realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 

4. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.  

5. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 47 ust. 4, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych  
z zastrzeżeniem § 47 ust. 8.  

6. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu  

7. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

8.  W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń  
i materiałów, o których mowa w § 47 ust. 4, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu 
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail: 
eop-logistyka@enrga.pl. 

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 
obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia                             
i materiały od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy. 

11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów   
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

12. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa 
w niniejszym paragrafie. 

13. Koszty czynności, o których mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obciążają Wykonawcę. 

 

§ 48 
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ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje     
w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia  
o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

 

§ 49 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych 
wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru 
Robót Budowlanych co najmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.  
W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych, 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym, 
niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy.  

2.  Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje                                      
w terminie: 

1) do 7 (siedmiu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia gotowości 
obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót budowlanych  
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót 
budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem 
budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem 
§ 49 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest 
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych. 

6. W przypadku braku operatów potwierdzonych przez Ośrodek Geodezyjny, Wykonawca może złożyć do odbioru 
częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem rejestracji wykonanego pomiaru 
w odpowiednim urzędzie. Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć 
potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny operat bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech) 
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 
Umowy na zasadach określonych w § 52 OWU. 

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy 
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które 
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potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi  
w ENERGA-OPERATOR SA obowiązującymi u Zamawiającego oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać 
negatywnego odbioru elementów  lub negatywnego odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność 
odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru częściowego lub powtórnego odbioru 
technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W 
przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć te wady na koszt 
Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą kwalifikuje 
Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 

 

§ 50 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może nastąpić w dwóch transzach, z zastrzeżeniem § 50 ust. 2: 

1) po zakończeniu i odebraniu Dokumentacji projektowej, której wykonanie stanowi część Etapu I przedmiotu Umowy, 

2) po zakończeniu i odebraniu prac stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 

2. Zapłata określona w § 50 ust. 1 pkt 2, może nastąpić w kilku częściach przed zakończeniem i odebraniem Etapu II 
przedmiotu Umowy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie 
z Załącznikiem nr 8 do OWU, o zapłatę jednej lub kilku części wynagrodzenia za Etap II przedmiotu Umowy. Wniosek 
ten będzie zawierał uzasadnienie, wskazujące w szczególności stan zaawansowania prac na II Etapie przedmiotu 
Umowy. Zamawiający rozpatrzy ten wniosek w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jego doręczenia. 
Zamawiający może żądać uzupełnienia treści wniosku. W takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku będzie wynosił 
14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądanego uzupełnienia treści wniosku. Warunkiem zapłaty 
jest protokolarne odebranie przez Zamawiającego tych części prac, za które ma nastąpić zapłata części transzy 
wynagrodzenia i pod warunkiem stwierdzenia w protokole odbioru wykonanych elementów, braku wad tej części 
wykonanych Robót budowlanych. Faktura musi być wystawiona najpóźniej w 30 (trzydziestym) dniu kalendarzowym 
od daty wskazanej w zgłoszeniu gotowości robót do odbioru. 

3. Łączna wartość płatności częściowych, o których mowa w § 50 ust. 2, nie może przekroczyć 80% całkowitego 
wynagrodzenia umownego netto za Etap II. 

4. Płatności częściowe, o których mowa w § 50 ust. 2 i ust. 3, mogą być wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu 
kalendarzowym. 

5. Wystawienie faktury VAT za zrealizowanie Etapu I wskazanego w § 36 ust. 1 pkt 1 może nastąpić dopiero po dokonaniu 
wszystkich czynności, które były łącznie przedmiotem pełnomocnictwa i pozostałych upoważnień, przy czym 
częściowe wykonanie tych czynności nie uprawnia Wykonawcy do otrzymania pozostałej do wypłaty części 
wynagrodzenia odpowiadającej wykonanym czynnościom. 

Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, za Roboty budowalne realizowane w ramach Etapu II 
Umowy o którym mowa w  § 50 ust. 1 pkt 2, jest każdorazowo podpisane przez Wykonawcę zgłoszenie gotowości 
odbioru Robót budowlanych stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. Faktura powinna być wystawiona przez 
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Wykonawcę nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości Robót 
budowalnych do odbioru, stanowiącej datę wykonania usługi. 

6. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, zarówno pod 
tytułem darmym, jak i za wynagrodzeniem, na rzecz Właściciela nieruchomości. Wynagrodzenie dodatkowe dla 
Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Wykaz możliwych do uzyskania wynagrodzeń dodatkowych dla 
Wykonawcy przewiduje Załącznik nr 1 do OWU (Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy). 
Wynagrodzenie dodatkowe będzie obejmowało wykonanie łącznie następujących czynności: 

1) uzyskanie niezbędnych dokumentów i materiałów geodezyjnych (wypisy z ewidencji gruntów, sporządzanie 
protokołów badania ksiąg wieczystych, wykazu Właścicieli nieruchomości, map ewidencyjnych gruntów z opisem, 
innych dokumentów), niezbędnych do zawarcia Umów lub oświadczeń dotyczących pozyskania tytułu prawnego 
do nieruchomości, 

2) przeprowadzenie wymaganych uzgodnień i negocjacji oraz zawarcie Umów lub oświadczeń dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 
protokołów rokowań), 

3) reprezentowanie Zamawiającego w zawarciu umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu 
notarialnego, gdy udział w przedmiotowej czynności wynika z udzielonego Wykonawcy pełnomocnictwa. 

Warunkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości 
w postaci służebności przesyłu jest podpisanie przez Właściciela nieruchomości przed notariuszem umowy 
ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.  

Tytuły prawne do nieruchomości pozyskane przez Wykonawcę: 

a) na zasadach i wzorach dokumentów innych niż obowiązujące i zawarte w Wytycznych dla Wykonawców,                            
z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym,  

b)  inne niż służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność podmiotu przyłączanego,  

nie stanowią podstawy do uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia dodatkowego, określonego w § 50 ust. 6. 

7. Zapłata, z zastrzeżeniem § 50 ust. 8, nastąpi: 

1) dla I etapu Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

2) dla II etapu Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia i przyjęcia przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z załącznikami do faktury zgodnie z § 50 ust. 10 i po odbiorze 
elementów i/lub odbiorze technicznym lub odbiorze końcowym, z uwzględnieniem § 50 ust. 5.  

8. Faktura VAT powinna zawierać oprócz danych wymaganych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy 
w ramach realizacji Umowy. 

9. Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz 
lub w formie elektronicznej, w przypadku dokonania przez Strony ustaleń, o których mowa w § 50 ust. 17. 
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10. Wykonawca łącznie z fakturą dostarczy potwierdzone przez Zamawiającego zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru 
(dla Etapu II), kopię podpisanego protokołu odbioru elementów i/lub odbioru technicznego lub odbioru końcowego  
wraz z zestawieniem podziału kosztów do faktury, zgodnie z Załącznikiem nr 5 (Etap II) do OWU. 

11. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia zarówno określonego w § 50 ust. 1 pkt 1 jak i ust. 1 pkt 2 za I i II Etap jest 
przedłożenie przez Wykonawcę, niezależnie od wszystkich wymaganych Umową dokumentów odbiorowych, 
pisemnych oświadczeń projektantów i podwykonawców, że wszelkie należności związane z wykonywanymi przez nich 
pracami zostały przez Wykonawcę uregulowane w całości. Brak pisemnych oświadczeń, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, uzasadnia wstrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy do wysokości potencjalnego roszczenia 
podwykonawcy i do czasu przedłożenia tych oświadczeń, przy czym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia  
z powyższego powodu nie stanowi opóźnienia w jego zapłacie.  

12. Podstawą do zapłaty za wykonanie Etapu I będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego prac 
projektowych. Podstawą płatności częściowej Etapu II będzie podpisany przez Zamawiającego protokół wykonanych 
elementów, a w przypadku płatności końcowej Etapu II podpisane: protokół wykonanych elementów wraz z  protokołem 
odbioru technicznego lub końcowego.  

13. Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego przelewem 
na konto Wykonawcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT.  
Począwszy od 1 lipca 2018 r. do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, Zamawiający stosuje mechanizm 
podzielonej płatności „split payment”. Płatności z tytułu przedmiotowej umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki 
bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń 
pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym 
mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecania płatności świadczenia pieniężnego 
wynikającego z Umowy – Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku 
bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu świadczenia w sytuacji 
opisanej powyżej, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego prawo do żądania zapłaty odsetek 
za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu. 

14. Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez 
podpisu Zamawiającego. 

16. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. od podatku od towarów i usług (t. j.  Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje              
w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 2 do OWU. 
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§ 51 

GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 36 miesięcznej gwarancji na budowle energetyczne oraz 
60 miesięcznej gwarancji na obiekty budowlane - objęte Etapem II realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej 
z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięć) lat od dnia wydania. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 3 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
kosztami tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 51 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

 

§ 52 

KAUCJA GWARANCYJNA 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz 
Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z określonym 
przedmiotem zamówienia. 

Do terminu dostarczenia spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, 
Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 
wykonania Umowy. 
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Kaucja gwarancyjna z za nie spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny wynosi 20% wartości umowy. 
Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę.                        
Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej 
faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez 
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 52 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie  
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego potwierdzonego 
przez Ośrodek Geodezyjny lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu  
do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub pełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo Budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być  traktowane jako brak 
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 
do  Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

 

§ 53 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto nie odebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień 
opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót 
określonego w Umowie, 

2)  0,5% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II lub w okresie gwarancji 
lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia 
pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę przed pierwotnym terminem realizacji Umowy bądź rozwiązania lub 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap) określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, w razie naruszenia 
postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji umowy podwykonawcą bądź za naruszenie postanowień,  
o których mowa w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18 i/lub § 46 ust. 2, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, w razie naruszenia przez 
Wykonawcę innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia,                         
w tym terminowego przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 
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7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 38 pkt 13 lub § 43ust. 3 pkt 18 w zw. z treścią § 38 pkt 13 OWU, 

8) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w przypadku nieterminowej realizacji Umowy                     
o której mowa w § 54 ust. 1 pkt 5, 

9) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny  
w terminie określonym w § 49 ust. 6, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nN 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 

 

2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej 
przekroczonej godzinie. 

 

 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nN wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego. 

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie                  
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej  w wysokości 0,25%  wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) Dla umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 
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2) Dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 53 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności  
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń 
sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 53 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 

§ 54 

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego 

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 38 pkt 13 lub § 43 ust. 3 pkt 18, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. 
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej 
dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 55 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz  
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy,( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 
stanowiącą załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika do Umowy 
przed jej zawarciem 

 

§ 551 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy są poufne i nie mogą 
być bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba że 
obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów 
prawa.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową,  
a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.   

4. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych której wzór stanowi załącznik nr 10 OWU. 
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie 
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 
§ 56 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  
do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy        
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 
wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 56 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 
działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 56 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 
posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które  
są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa 
lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
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roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje,   
o których mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 
wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  
od postanowień wynikających z § 56 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy 
których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, 
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań 
wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 56 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności.   

 

§ 57 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 58 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ V 

OWU DLA UMÓW 
O WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY, 

PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN WRAZ Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I 
USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN/nN Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 

 

§ 59 

PRZEDMIOT REALIZACJI  

1. Przedmiot realizacji Dokumentacji projektowej obejmuje: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,  

2) pozyskanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, zgodnie Wytycznymi dla Wykonawców 
określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN oraz Zasadami określania 
powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń. 

2. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z:  

1) postanowieniami Umowy oraz OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi, 

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w części dotyczącej pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości – zgodnie  Wytycznymi dla Wykonawców 
określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. Zmiana przez 
Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do 
nieruchomości w zakresie sieci WN w zakresie, który dotyczy wykonania obowiązków z Umowy, jest dla 
Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji w formie pisemnej 
o wprowadzeniu do stosowania nowych Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów 
prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W stosunku do nieruchomości w zakresie, których Wykonawca 
podjął już negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla Wykonawców określające 
zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN,  

6) innymi niż określone w § 59 ust. 2 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
obowiązującymi na placu budowy i w rejonie wykonywania robót, 

7) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA. 
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§ 60 

TERMINY  

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

3. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 60 ust. 2, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji przedmiotu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących 
udzielania zamówień.  

4. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 60 ust. 3 w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może 
być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 60 ust. 2 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 60 ust. 3, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe 
przekazywanie informacji zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7. 

 

§ 61 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Dokumentacji projektowej należy: 

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów 
określonych prawem polskim, w szczególności zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami, obowiązującymi 
Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA i zakresem prekwalifikacji materiałów, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, Wytycznymi dla Wykonawców określającymi 
zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, Zasadami określania powierzchni 
służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy technicznej  
i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej. 

2) zapewnienie: 

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności negocjacyjne 
w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu 
Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 
opracowań projektowych, 
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gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
Dokumentacji projektowej w formie pisemnej lub elektronicznej, na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OWU 
w szczególności o: 

a) postępie prac projektowych, 

b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 
problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do odmowy 
przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień 
OWU.  

4) uzyskanie wszelkich wymaganych:  

a) opinii,  

b) uzgodnień  

c) decyzji, w tym decyzji środowiskowych, w szczególności  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, zgody 
na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń na 
odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,   

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną,  uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania. Pozyskane przez Wykonawcę  opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentacji projektowej 
powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 12 miesięcy. 

5) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym 
i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportów dla 
przedsięwzięć wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane doświadczenie praktyczne rozumie się co 
najmniej jeden raport oddziaływania na środowisko wykonany i przyjęty przez właściwy organ dla wydania decyzji 
środowiskowej w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – potwierdzeniem 
spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie wykonania co najmniej 
3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego przedmiotem umowy/oferty, ich 
przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza 
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lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalających na realizację 
przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa  
w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, osobisty udział Wykonawcy opracowania, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych  
z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, 
odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych. 

6) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

7) przeniesienie  na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich praw 
majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na których 
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na następujących 
polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 
zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

8) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów zawartych 
w Wytycznych dla Wykonawców określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci 
WN wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania 
tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą 
następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
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Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania 
dokumentacji.  W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba 
sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego 
opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy.  

9) na wniosek Zamawiającego sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 
w zakresie: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowalnych niezgodności w realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych o wydanie 
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych. W takim 
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości wszczęcia danego 
postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego 
pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące 
u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja Koszty wynikające 
z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których 
Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Stronę zgodnie z postanowieniem Umowy. Zamawiający 
może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we 
własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej i niepowierzanie Pracownikowi Zamawiającego lub 
Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz 
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej, na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub złożenia 
oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże się, 
że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących stosowania 
przez podwykonawcę postanowień określonych w § 65 ust. 1 zdanie drugie OWU, z sankcją za naruszenie tych 
postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed datą 
realizacji Umowy. Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji 
Umowy może być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 
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15) opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót - 
Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), 

16) natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu  oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji, 
postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej,  
w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla Zamawiającego 
na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się niemożliwe, Wykonawca prześle 
Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich otrzymaniu, a następnie, w terminie 
nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną, doręczy ich oryginały, przy czym przez 
oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ administracji lub sąd. 

 

§ 62 

TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI  

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w  Wytycznych dla Wykonawców 
określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. Pozyskiwanie tytułów 
prawnych do nieruchomości obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne  
do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości 
na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości, 
zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości a także prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - 
w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem 
porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców 
określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W wyjątkowych 
przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu 
prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać  oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości, 
za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca, w celu pozyskania   poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia 
i przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi robotami budowlanymi. 
Wykonawca będzie zawierał w imieniu i na rzecz Zamawiającego Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości, zgodnie z wzorami dokumentów o których mowa w § 61 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach 
udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 
Zamawiającemu pisemne zestawienie, zawierające m.in. informacje o rodzaju urządzeń planowanych  
do umieszczenia na nieruchomości, zajętej przez te urządzenia powierzchni nieruchomości, położeniu nieruchomości, 
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości, na podstawie 
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości  
w zakresie sieci WN.  
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5. Zamawiający - na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 62 ust. 4 -  przekaże w formie pisemnej ostateczny 
wykaz wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do negocjowania Umów 
dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości.   

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotycząca pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości albo wprost ustanawiającą służebność przesyłu za wynagrodzeniem wyższym niż określone                           
w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 62 ust. 5, Zamawiającego nie obciążają skutki takiego działania. 
Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi konsekwencje określone  
w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwolnienia 
Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów trzecich z tego tytułu, jak też  
do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości oraz zawarcia 
na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie  
z Wytycznymi dla Wykonawców i Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych 
do nieruchomości w zakresie sieci WN. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zapłaty wynagrodzenia  
w wysokości przekraczającej kwotę określoną w wykazie (nadwyżka) przez Wykonawcę, pod warunkiem, że wzór 
Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości jest zgodny z wzorami znajdującymi się  
w Wytycznych dla Wykonawców i Wytycznych dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych 
do nieruchomości w zakresie sieci WN. Niezależnie od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający 
może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia 
oraz bez prawa do naprawienia szkody. 

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga  wówczas 
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje w 
zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie 
postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 i art. następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.  

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Stronę 
zgodnie z postanowieniem Umowy. 

 

§ 63 

PROCES UZGODNIENIOWY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę bądź 
przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową 
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia  
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego 
wymaga dostarczenia Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowlanym. 
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2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, w terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 

Dokumentacja dotycząca części: 
 

Pozostałe 
dokumentacje 

projektowe Abonenckiej Energa-Operator 
Linie WN, stacje 

transformatorowe 
WN/SN 

 

Linie SN, linie nN, 
Stacje 

transformatorowe 
SN/nN 

 

Stacje 
WN/SN, linie 

WN 
(GPZ sieciowy) 

Linie 
SN 

Linie 
nN 

Stacje 
transformatorowe 

SN/nN 
 

30 15 30 15 10 10 30 

 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak 
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których Dokumentacja projektowa zostanie zapisana. 

4. Wady Dokumentacji projektowej Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemną reklamację. 

5. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych  
od daty otrzymania reklamacji, chyba że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady Strony ustalą termin 
dłuższy. 

6. Stwierdzone wady Dokumentacji projektowej w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych określony w § 63 ust. 2. 

 

§ 64 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia określonego w ww. Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z Dokumentacją projektową oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 7  
do OWU.  
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§ 65 

PODWYKONAWCY 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku 
podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego, z wnioskiem  
o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy i/lub 
dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, że do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji jakichkolwiek prac podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych. 

5. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także prace wykonane przez podwykonawców. 

 

§ 66 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego, co najmniej 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. 

2. Dokumentację projektową Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej oraz  
w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym, przekaże również 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego 
i przedmiaru robót.  

3. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez uwag 
protokołu odbioru końcowego.  

4. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na 
budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego organ administracji 
architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych. Odbiór końcowy tej 
dokumentacji nastąpi w terminie 14 (czternastu)  dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej. Na wniosek Zamawiającego przekazanie 
Dokumentacji projektowej może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
jednak nie jest ono równoznaczne z odbiorem końcowym Dokumentacji. 
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5. W przypadku gdy zgodnie postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia umów w formie 
aktów notarialnych,  obciążają Wykonawcą,  po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich 
nieruchomości objętych robotami budowlanymi, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do ich odbioru; odbiór 
nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru . 

 

§ 67 

GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru Dokumentacji 
projektowej i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia końcowego odbioru robót budowlanych 
wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w § 67 ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt 
wady obiektów budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji projektowej, będące następstwem wad tej 
dokumentacji w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 
 z wyżej wymienionego obowiązku Zamawiający powierzy usunięcie wad innemu wykonawcy, a całością kosztów tych 
prac obciąży Wykonawcę. 

 

§ 68 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 
Umowy, licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę przed terminem realizacji Umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę, po terminie realizacji Umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego bądź za naruszenie 
postanowień, o których mowa w § 61 pkt 13 i/lub § 65 ust.1, 

6) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 61 pkt 13 lub § 65 ust.1 niniejszych OWU, w zakresie zatrudniania Pracownika Zamawiającego, Osoby 
Powiązanej, bądź zlecania w ramach Umowy jakichkolwiek prac Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie 
Powiązanej, 

7) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia w złożeniu przez 
Wykonawcą uzasadnionego wniosku o aneks wobec terminu określonym w  § 60 ust. 5,  

8) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1 pkt 4 i 6. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi 
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym. 

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie, będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych, także  
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych  
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Projektowych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 
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9. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 

§ 69 

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało to określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, 

6)  Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 61 pkt 12 i pkt 13 OWU.    

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). O osiągnięciu stanu 
niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  
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§ 70 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie  
oraz w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy,( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 
stanowiącą załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika do Umowy 
przed jej zawarciem. 

 

§ 701 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy są poufne i nie mogą 
być bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba że 
obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów 
prawa.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową,  
a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.   

4. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych której wzór stanowi załącznik nr 10 OWU. 
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie 
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 

§ 71 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  
do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy 
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
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ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 
wykonaniu Umowy. 

7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

8. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 71 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 
działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 71 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w § 71 ust. 1 przechowywane elektronicznie, 
usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.  
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy 
realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu 
ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub Strona, która jest 
właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, o których 
mowa w § 71 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej 
w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  
od postanowień wynikających z § 71 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań 
wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych. 
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16. Obowiązek, o którym mowa w § 71 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności.   

 

§ 72 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 73 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ VI 

OWU DLA UMÓW  
NA WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BUDOWY, 
PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN WRAZ Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I 

USUNIĘCIEM KOLIZJI SIECI SN/nN Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 
 

§ 74 

PRZEDMIOT REALIZACJI 

1. Wykonanie Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 74 ust. 2, nastąpi na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej. Cześć Dokumentacji mająca charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego podlega 
pełnej ochronie w rozumieniu tej Ustawy.  

2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wytycznymi 
projektowymi/wytycznymi programowymi, 

3) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

4) innymi niż określone w § 74 ust. 2 pkt 3 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
dotyczącymi robót budowlanych związanych z budową obiektów elektroenergetycznych 
wysokiego/średniego/niskiego napięcia oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia 
Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż., obowiązującymi na placu budowy i w obszarze oddziaływania 
wykonywanych robót, 

5) obowiązującymi Instrukcjami i standardami  technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz zakresem 
prekwalifikacji materiałów. 

3. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców i powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. 
Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu wyłączeń, o których 
mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu i pokrytych przez 
Zamawiającego. 

 

§ 75 

TERMINY 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy określony jest każdorazowo w Umowie. 

2. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych następuje niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
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Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy.  

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności o których mowa w § 75 ust. 3, ma obowiązek pisemnie 
poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji 
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji przedmiotu Umowy,  
na wzorze zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien zostać podpisany przed terminem realizacji 
przedmiotu Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego 
dotyczących udzielania zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 75 ust. 4, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może 
być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 75 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 75 ust. 4, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe 
przekazywanie informacji zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6. 

 

§ 76 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru 
ilości i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu. 

§ 77 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 77 ust. 3, należy wykonanie Robót 
budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem 
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczególności z: 

1) przedstawioną ofertą,  

2) przekazaną przez Zamawiającego Dokumentacją, w tym Dokumentacją projektową,  

3) Polskimi Normami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 
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1) przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału pozwolenia właściwego organu administracji publicznej  
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbędnym do wykonania Robót budowlanych, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych  - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów.  Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do wskazanego przez 
Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 
dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 
wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  
z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż., 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 
objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 
towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy 

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane,  

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych oraz realizacji robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 
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13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowlanych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar umownych za brak realizacji postanowień OWU, 
zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 6, 

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową, 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
względem właścicieli nieruchomości postanowień zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach, 
 a w szczególności w zakresie kar umownych, którymi może zostać obciążony Wykonawca lub Zamawiający  
z tytułu realizowanych przez Wykonawcę prac. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością nałożonych kar, 
które w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych, wystawiając notę 
obciążeniową, 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowalnych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 

17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz                                       
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej, 

18) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcia w niej zapisów dotyczących 
stosowania postanowień określonych w § 80 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez podwykonawcę, z sankcją  
za naruszenie postanowień w postaci kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz 
możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,   

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego, jest dłuższy niż 
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót,  
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21) niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw,  
wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 
 iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,   

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznych w trakcie robót ziemnych, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed 
datą realizacji Umowy.  

Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji Umowy może 
być podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy. 

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru oraz służbą 
bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego 

 
 

§ 78 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek wykonywania Robót budowlanych. 

 

§ 79 

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi 
u Zamawiającego. 

 

§ 80 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonać roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, usługi transportowe, 
usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną  z przygotowaniem placu 
budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego  
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
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i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego, Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek 
Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 80 ust. 2,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 
podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 80 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 80 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowa zgoda 
Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,  
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców.  

12. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 

§ 81 

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Dla wykonania Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające wymogom 
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
 (Dz. U. Nr 92, poz. 881, ze zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH), fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok od daty 
produkcji.  

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót 
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 

4. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. 

5. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 81 ust. 4 Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zastrzeżeniem § 81 ust. 8.  

6. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu. 

7. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

8. W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń                        
i materiałów, o których mowa w § 81 ust. 4, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać  
w terminie 1 (jednego) dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu 
Zamawiającego i na adres e-mail: eop-logistyka@enrga.pl.  

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, jak odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 
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obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.   

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia i materiały 
od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów 
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

12. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy urządzań i materiałów,  
o których mowa w niniejszym paragrafie. 

13. Koszty czynności, o których mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obciążają Wykonawcę. 

 

§ 82 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów wykazanych  
w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru Robót Budowlanych co najmniej  
14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy realizacja Robót 
budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) dni roboczych, Wykonawca w uzgodnieniu  
z Zamawiającym, może zgłosić gotowość do odbioru końcowego Robót budowlanych w terminie krótszym, niż 
wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy. 

2. Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje w terminie: 

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 
gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 
budowlanych dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru.  

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem budowlanym, nie później niż w terminie realizacji 
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 82 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego jest potwierdzenie przez inspektora  
w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych. 

6. W przypadku braku operatów potwierdzonych przez Ośrodek Geodezyjny, Wykonawca może złożyć do odbioru 
częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem dokonania rejestracji 
wykonanego pomiaru w odpowiednim urzędzie. Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się 
dostarczyć potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny operat bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nieprzekraczającym  
3 (trzech) miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie 
tej części Umowy na zasadach określonych w § 84 OWU.   
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7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego zostanie sporządzony  
i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego zostaną stwierdzone wady, które potwierdzą 
wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowalnych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA  
lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa lub stwarzają 
jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów lub negatywnego odbioru 
technicznego potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego odbioru 
częściowego lub powtórnego odbioru technicznego po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym zgłoszeniu tego 
faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający może 
usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą kwalifikuje Roboty budowlane  
do odbioru końcowego. 

 

§ 83 

 GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 36 miesięcznej gwarancji na budowle energetyczne oraz 
60 miesięcznej gwarancji na obiekty budowlane. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej  
z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy inny termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały one usunięte. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięciu) lat od dnia wydania. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w § 83 ust. 4 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
całością kosztów tych prac Wykonawcę. 
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9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 83 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

 

§ 84 

KAUCJA GWARANCYJNA 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz 
Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z określonym 
przedmiotem zamówienia. 

Do terminu spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Wykonawca 
zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania 
Umowy.  

Kaucja gwarancyjna z za nie spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny wynosi 20% wartości umowy. 
Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę. 
Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej 
faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje  potrącone  i zatrzymane 
przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 84 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie 
14 (czternastu) dni od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek 
Geodezyjny lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu do przystąpienia 
do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r.- Prawo Budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być traktowane jako brak 
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 
do Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

 

§ 85 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 
Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,  

2) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości 
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odbioru; 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę przed terminem pierwotnym realizacji Umowy bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez 
powierzanie realizacji umowy podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego bądź za naruszenie 
postanowień, o których mowa w § 77 ust. 3 pkt 18 i/lub § 80 ust.2, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych 
istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym terminowego 
przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 77 ust. 3 pkt 18 i/lub § 80 ust. 2 niniejszych OWU, 

8) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny  
w terminie określonym w § 82 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nN 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 

 

2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z § 85 ust. 2 pkt 1 (powyżej) i liczby 
odpowiadającej kolejnej przekroczonej godzinie. 

 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nN wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł 

 

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego.  



92 

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie                  
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej w wysokości 0,25% wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) dla umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 85 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą względem Zamawiającego oraz osób 
trzecich solidarną odpowiedzialność  za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody lub kar umownych, a w przypadku Robót budowlanych także  
za przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych 
programowych. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 85 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 
§ 86 

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 
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1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy,  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 77 ust. 3 pkt 18 OWU, 

6) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie 
odpowiadającej dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.).O osiągnięciu stanu 
niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła.   

 

§ 87 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz  
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy,( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 



94 

stanowiącą załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika do Umowy 
przed jej zawarciem. 

 

§ 871 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy są poufne i nie mogą 
być bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba że 
obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów 
prawa.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową,  
a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.   

4. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych której wzór stanowi załącznik nr 10 OWU. 
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie 
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 

§ 88 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  
do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy      
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 
wykonaniu Umowy. 
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7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 88 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 
działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 88 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 
posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są 
niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub 
Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje,                                     
o których mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 
wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  
od postanowień wynikających z § 88 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy których prowadzi 
swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań 
wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 88 ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności.   
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§ 89 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania, Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 90 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 
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DZIAŁ VII  

OWU DLA UMÓW O 
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH 
(REALIZOWANYCH W RAMACH JEDNEJ UMOWY) W ZAKRESIE BUDOWY, 

PRZEBUDOWY OBIEKTÓW WN WRAZ Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I   
USUNIECIEM KOLIZJI SIECI SN/nN Z REALIZOWANYMI OBIEKTAMI WN 

 

§ 91 

PRZEDMIOT REALIZACJI 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w niniejszym Dziale, zrealizowany zostanie w dwóch etapach określonych 
każdorazowo w Umowie: 

1) Etap I – obejmuje: 

a) wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, 
uzgodnień i decyzji oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem Robót budowlanych,  

b) pozyskiwanie/potwierdzenie statusu tytułów prawnych do nieruchomości, na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla 
Wykonawców i  Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do 
nieruchomości w zakresie sieci WN  oraz w Zasadach określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej 
do właściwego korzystania z urządzeń, 

2) Etap II – obejmuje: 

a) wykonanie Robót budowlanych według Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę  
i uzgodnionej przez Zamawiającego w Etapie I. 

2. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero po uzgodnieniu i odebraniu przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem Etapu I, jak również po pozyskaniu tytułów prawnych 
do nieruchomości w celu dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz po przekazaniu terenu budowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

1) postanowieniami Umowy oraz niniejszymi OWU, 

2) warunkami zamówienia (w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót 
Budowlanych,  

3) warunkami przyłączenia, warunkami budowy sieci i/lub wytycznymi projektowymi/wytycznymi programowymi,  

4) Prawem budowlanym oraz Rozporządzeniem, 

5) w zakresie Etapu I w części dotyczącej pozyskania/potwierdzenia statusu tytułów prawnych do nieruchomości – 
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców określającymi zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości  
w zakresie sieci WN. Zmiana przez Zamawiającego postanowień Wytycznych dla Wykonawców określających 
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zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, w zakresie który dotyczy wykonania 
obowiązków z Umowy, jest dla Wykonawcy obowiązująca od dnia przedstawienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego nowych Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do 
nieruchomości w zakresie sieci WN w formie pisemnej. W stosunku do nieruchomości, w zakresie których 
Wykonawca podjął już negocjacje z jej właścicielem mają zastosowanie dotychczasowe Wytyczne dla 
Wykonawców określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN,  

6) w zakresie Etapu II – z Dokumentacją projektową uzgodnioną zgodnie z § 95 OWU przez Zamawiającego, 

7) innymi niż określone w § 91 ust. 3 pkt 4 przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia Robót budowlanych oraz przepisami BHP i ppoż. 
na placu obowiązującymi budowy i w obszarze oddziaływania wykonywanych Robót budowlanych, 

8) obowiązującymi Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA 
i zakresem prekwalifikacji materiałów. 

4. Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy dla realizacji zamówienia może stosować wyłączenia urządzeń 
sieciowych, związane z wyłączeniem odbiorców, powodujące czasowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej  
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz 
Robót Budowlanych. Szczegółowy harmonogram i czasy wyłączeń zostaną ustalone po przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń odbiorców energii z tytułu 
wyłączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz do naprawienia ewentualnych szkód wynikłych z tego tytułu  
i pokrytych przez Zamawiającego. 

§ 92 

TERMINY 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu Umowy zarówno dla etapu I jak i etapu II określony jest każdorazowo 
w Umowie. 

2. Wykonawca powinien złożyć dokumentację do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed umownym terminem realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu I.   

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku zaistnienia Siły 
Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności i zdarzeń zewnętrznych, niezależnych od woli Stron, których nie były 
one w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania 
aneksu pod rygorem nieważności. Wykonawca dotknięty działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie niezbędne 
czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 

4. Wykonawca, który stwierdzi wystąpienie okoliczności określonych w § 92 ust. 3, ma obowiązek pisemnie poinformować 
o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy wymagana jest zmiana terminu realizacji danego etapu 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek o aneks przed datą realizacji  danego etapu  Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do OWU. Aneks powinien być podpisany przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień wewnętrznych Zamawiającego dotyczących udzielania 
zamówień. 

5. Złożenie wniosku o aneks o którym mowa w § 92 ust. 4 w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych 
przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, gdzie za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, może 
być podstawą do odmowy zmiany terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w § 92 ust. 3 oraz złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o aneks o którym mowa w § 92 ust. 4, w okresie późniejszym niż 14 (czternaście) dni 
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kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę za nieterminowe 
przekazywanie informacji zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 6. 

7. Termin rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy Strony ustalają na: niezwłocznie  
po przekazaniu terenu budowy. 

 

I ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: PRACE PROJEKTOWE 

§ 93 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Etapu I przedmiotu Umowy należy: 

1) wykonanie I Etapu przedmiotu Umowy w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie 
wymogów określonych prawem polskim, w szczególności Prawa budowlanego, Polskimi Normami, obowiązującymi 
Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA i zakresem prekwalifikacji materiałów, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych, Wytycznymi dla 
Wykonawców określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, Zasadami 
określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń oraz zasadami wiedzy 
technicznej i Rozporządzeniem oraz prawem Unii Europejskiej. 

2) zapewnienie:  

a) wystarczającego potencjału ludzkiego, w tym również posiadającego wiedzę prawną i umiejętności negocjacyjne 
w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości (jeśli jest to wymagane dla realizacji przedmiotu 
Umowy), 

b) udziału w razie potrzeby w opracowaniu Dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane  
do projektowania odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez  
te osoby opracowań projektowych, 

gwarantujących terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie przedmiotu Umowy. 

3) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w formie pisemnej lub elektronicznej informowanie 
Zamawiającego o postępach w realizacji głównych obowiązków umownych w zakresie Etapu I Umowy, na wzorze 
zgodnie z Załącznikiem nr 4, do OWU w szczególności: 

a) postępie prac projektowych, 

b) postępie procesu nabywania praw do nieruchomości wraz z kompletem informacji w zakresie występujących 
problemów z pozyskaniem prawa do nieruchomości, zgód i pozwoleń. 

Brak pisemnej cyklicznej informacji o postępach w realizacji Dokumentacji projektowej może być podstawą do odmowy 
przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy lub naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień 
OWU. 

4) Wykonawca powinien złożyć Dokumentację projektową do odbioru końcowego co najmniej 14 (czternaście) dni 
kalendarzowych przed terminem realizacji określonym w Umowie. 

5) uzyskanie wszelkich wymaganych:  
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a) opinii, 

b) uzgodnień, 

c) decyzji, w tym wszystkich decyzji środowiskowych jak np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia (przed wystąpieniem o zgodę budowlaną), odpowiednich zgód wodnoprawnych, zgody 
na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zezwoleń na 
odstępstwa od zakazów dot. postępowania z gatunkami objętymi ochroną, zgłoszeń instalacji lub urządzeń  
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych,   

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót,  

e) na obszarach objętych ochrona archeologiczną,  uzyskanie opinii archeologicznej i pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, 

f) uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  

oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi pisemne zestawienie pozyskanych opinii, uzgodnień i decyzji wraz ze wskazaniem daty ich 
obowiązywania. Pozyskane przez Wykonawcę  opinie, uzgodnienia i decyzje w dacie odbioru dokumentacji projektowej 
powinny mieć termin obowiązywania co najmniej 12 miesięcy. 

6) wykonanie KIP lub ROŚ jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia lub będzie to niezbędne do 
wykonania Robót budowlanych, przy czym dla ROŚ, z zachowaniem poniższych dodatkowych wymagań: 

a) ROŚ musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem teoretycznym 
i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportów dla 
przedsięwzięć wielko przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane doświadczenie praktyczne rozumie się  
co najmniej jeden raport oddziaływania na środowisko wykonany i przyjęty przez właściwy organ dla wydania 
decyzji środowiskowej w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, 

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania – potwierdzeniem 
spełniania tego warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie, udokumentowanie wykonania co najmniej 
3 raportów dotyczących przedsięwzięcia o podobnym charakterze do będącego przedmiotem umowy/oferty, ich 
przyjęcia przez właściwy organ administracji (jak np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta) oraz wydania na ich podstawie ostatecznych decyzji zezwalających na realizację 
przedsięwzięcia, 

c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom 
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umowie, osobisty udział wykonawcy opracowania, 
o którym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ 
lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów pism, odpowiedzi oraz innych 
wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.  

7) niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyjaśnienia w formie pisemnej, 

8) przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszystkich autorskich praw 
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majątkowych do Dokumentacji projektowej przewidzianych w Prawie autorskim oraz własności nośników, na których 
dokumentacja ta zostanie zapisana, w tym prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, na następujących 
polach eksploatacji: 

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 

f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, 
zmian i adaptacji, 

g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  

h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 

i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

Ponadto w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Utworów (lub jego poszczególnych elementów), tj. prawo 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

9) stosowanie w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zasad oraz wzorów dokumentów zawartych  
w Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci 
WN wraz z załącznikami, będącymi wewnętrznym dokumentem Zamawiającego, regulującym zasady pozyskiwania 
tytułów prawnych do nieruchomości dla urządzeń elektroenergetycznych. Odstępstwa od wzorów dokumentów mogą 
następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem braku akceptacji danego tytułu prawnego przez Zamawiającego w procesie uzgadniania 
dokumentacji.  W przypadku, gdy w procesie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości zaistnieje potrzeba 
sporządzenia operatu szacunkowego, wszelkie czynności zmierzające do zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu jego 
opracowania oraz pozyskania tego operatu dla potrzeb Zamawiającego, spoczywają po stronie Wykonawcy.  

10) reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących 
przedmiotu Umowy, w tym także związanych z pozyskiwaniem tytułów prawnych do nieruchomości związanych  
z realizacją przedmiotu Umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania w postępowaniach administracyjnych o wydanie 
decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy, jak również postępowań karnych i cywilnych. W takim 
przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o konieczności lub możliwości wszczęcia danego 
postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy osobie przez niego wskazanej lub wybranemu przez Zamawiającego 
pełnomocnikowi stosownego pisemnego pełnomocnictwa uwzględniając w powyższym zakresie zasady obowiązujące 
u Zamawiającego w tym Zasady koordynacji oraz obsługi prawnej w Linii Biznesowej Dystrybucja. Koszty wynikające 
z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których 
Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają Stronę zgodnie z postanowieniem Umowy. Zamawiający 
może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie prowadził dane postępowanie we 
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własnym zakresie. 

11) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Dokumentacji projektowej w formie pisemnej 
(papierowo lub elektronicznie), 

12) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź niepowierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy,  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz  
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub złożenia 
oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową podpisania Umowy. W przypadku gdy okaże się, 
że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej. 

13) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących stosowania 
postanowień przez podwykonawcę określonych w § 101 ust. 2 zdanie trzecie OWU, z sankcją za naruszenie tych 
postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

14) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed datą 
realizacji Umowy.  

Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji Umowy może 
podstawą odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy.    

15) Opracowanie szczegółowych wytycznych organizacji zaplecza terenu budowy, komunikacji i harmonogramu robót - 
Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), 

16) Natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu  oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji, 
postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej,  
w szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla 
Zamawiającego na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, związanego z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy. Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się niemożliwe, 
Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów natychmiast po ich otrzymaniu,  
a następnie, w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną, doręczy ich 
oryginały, przy czym przez oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ administracji lub 
sąd. 

 

§ 94 
TYTUŁY PRAWNE DO NIERUCHOMOŚCI  

1. Wykonawca będzie pozyskiwał tytuły prawne do nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego w związku z zawartą Umową, na zasadach określonych w Wytycznych dla Wykonawców 
opracowanych na potrzeby realizacji prac na WN oraz zgodnie z Zasadami określania powierzchni służebności 
przesyłu niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. Pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości 



103 

obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, w tym 
w szczególności weryfikację stanu prawnego nieruchomości na podstawie zdobytych przez Wykonawcę dokumentów, 
przeprowadzenie negocjacji z Właścicielem, zawieranie Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do 
nieruchomości a także prowadzenie postępowania administracyjnego, w takich przypadkach, w których Zamawiający 
uzna prowadzenie postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

2. Podstawowym tytułem prawnym do nieruchomości, który powinien pozyskać Wykonawca jest służebność przesyłu 
ustanowiona w formie aktu notarialnego. Ustanowienie służebności przesyłu powinno być poprzedzone zawarciem 
porozumienia z właścicielem nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik do Wytycznych dla Wykonawców 
określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. W wyjątkowych 
przypadkach Wykonawca może zawierać porozumienia/umowy dotyczące innego niż służebność przesyłu tytułu 
prawnego do nieruchomości, w tym również pozyskiwać  oświadczenia woli dotyczące udostępnienia nieruchomości, 
za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca, w celu pozyskania poszczególnych tytułów prawnych do nieruchomości obowiązany jest do podjęcia 
i przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości objętych planowanymi robotami budowlanymi. 
Wykonawca będzie zawierał w imieniu i na rzecz Zamawiającego Umowy dotyczące pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości, zgodnie z wzorami dokumentów o których mowa w § 93 pkt 8 OWU wyłącznie w granicach 
udzielonego mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

4. W ramach procesu pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca sporządzi i przekaże 
Zamawiającemu pisemne zestawienie zawierające m.in.: informacje o rodzaju urządzeń planowanych do 
umieszczenia na nieruchomości, powierzchni nieruchomości zajętej przez te urządzenia, położeniu nieruchomości, 
numerze ewidencyjnym działki, numerze księgi wieczystej, określenie właściciela nieruchomości, na podstawie 
przeprowadzonego badania księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów 
umożliwiających weryfikację stanu prawnego nieruchomości, a także wykaz wynagrodzeń oczekiwanych przez 
właścicieli ww. nieruchomości. Zakres wymaganych danych określa wzór zestawienia tabelarycznego, który stanowi 
załącznik do Wytycznych dla Wykonawców określających zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości  
w zakresie sieci WN.  

5. Zamawiający - na podstawie zestawienia określonego w § 94 ust. 4 -  przekaże w formie pisemnej ostateczny wykaz 
wynagrodzeń, do wysokości których Wykonawca uprawniony jest i obowiązany do negocjowania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

6. Negocjacje winny zakończyć się ustaleniem wysokości wynagrodzenia na rzecz poszczególnych Właścicieli 
nieruchomości oraz podpisaniem przez Właścicieli nieruchomości Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego  
do nieruchomości. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze Umowę dotyczącą pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości  
za wynagrodzeniem wyższym niż określone w ostatecznym wykazie, o którym mowa w § 94 ust. 5, Zamawiającego 
nie obciążają skutki takiego działania. Wykonawca działa wówczas z przekroczeniem zakresu umocowania i ponosi 
konsekwencje określone w art. 103 § 3 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest  
do niezwłocznego zwolnienia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń Właściciela nieruchomości lub podmiotów 
trzecich z tego tytułu, jak też do rozwiązania na swój koszt zawartej Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego 
do nieruchomości oraz zawarcia na swój koszt Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości 
z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców i Wytycznymi dla Wykonawców określającymi 
zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN, opracowanymi na podstawie „Procedury 
nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych. Za zgodą 
Zamawiającego dopuszcza się możliwość zapłaty wynagrodzenia w wysokości przekraczającej kwotę określoną 
w wykazie (nadwyżka) przez Wykonawcę, pod warunkiem że wzór Umowy dotyczącej pozyskania tytułu prawnego  
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do nieruchomości jest zgodny z wzorami znajdującymi się w Wytycznych dla Wykonawców i Wytyczne dla 
Wykonawców określające zasady nabywania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie sieci WN. Niezależnie 
od rygoru wskazanego w zdaniach poprzedzających Zamawiający może pisemnie rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do uzyskania wynagrodzenia oraz bez prawa do naprawienia szkody. 

8. W przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności wynagrodzenie ustalone z właścicielem lub użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości przekroczy granice kwotowe wskazane w przekazanym przez Zamawiającego ostatecznym 
wykazie wysokości wynagrodzeń w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający w miarę możliwości wspomaga wówczas 
Wykonawcę w sprawie, w celu pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości (poprzez konsultacje i dyspozycje w 
zakresie działań, które zobligowany jest podjąć Wykonawca). Nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w takich przypadkach, w których Zamawiający uzna prowadzenie 
postępowania za uzasadnione - w celu uzyskania decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). 

9. Koszty postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca. 

10. Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, 
wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, obciążają Stronę 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 
§ 95 

PROCES UZGODNIENIOWY I ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, bądź 
przed dokonaniem zgłoszenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację projektową 
(1 egzemplarz w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD) celem przeprowadzenia 
u Zamawiającego procesu uzgodnieniowego. Uruchomienie procesu uzgodnieniowego projektu wykonawczego, 
wymaga dostarczenia Zamawiającemu projektu wykonawczego wraz z uzgodnionym projektem budowanym. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia procesu uzgodnieniowego Dokumentacji projektowej, W terminach 
określonych w poniższej tabeli (w dniach roboczych) 

Dokumentacja dotycząca części: 
 

Pozostałe 
dokumentacje 

projektowe Abonenckiej Energa-Operator 
Linie WN, stacje 

transformatorowe 
WN/SN 

 

Linie SN, linie nN, 
Stacje 

transformatorowe 
SN/nN 

 

Stacje 
WN/SN, linie 

WN 
(GPZ sieciowy) 

Linie 
SN 

Linie 
nN 

Stacje 
transformatorowe 

SN/nN 
 

30 15 30 15 10 10 30 

 

3. Dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot Etapu I, Wykonawca wykona i przekaże do siedziby Zamawiającego 
w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w 4 egzemplarzach, a poza tym przekaże również 1 egzemplarz 
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. 

4. Odbiór Dokumentacji projektowej (w zakresie Etapu I) potwierdzony zostanie podpisaniem przez Zamawiającego bez 
uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji w trakcie odbioru końcowego 
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Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. Wówczas odbiór uważa się za 
niedokonany, a termin ponownego odbioru końcowego zostanie ustalony przez Strony. 

5. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej stanowiącej wykonanie Etapu I nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę lub dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót po upłynięciu terminu dla którego 
organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, jak też wszelkich innych 
decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń, koniecznych do przystąpienia do wykonania Robót budowlanych objętych 
Etapem II. Odbiór końcowy Dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru i przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji 
projektowej, stanowiącej przedmiot Etapu I.  Na wniosek Zamawiającego przekazanie. Dokumentacji projektowej może 
nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, jednak nie jest ono równoznaczne 
z odbiorem końcowym Dokumentacji.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej, jak  
i papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość 
nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana.    

7. Wady Etapu I przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi 
Wykonawcy jako pisemną reklamację. 

8. Stwierdzone wady Etapu I przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej Wykonawca usunie w terminie  
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, chyba że biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady Strony ustalą termin dłuższy. 

9. Stwierdzone wady I Etapu przedmiotu Umowy w zakresie pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca 
usunie: 

1) w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia ich wykrycia w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości zawartej z Właścicielem nieruchomości, 

2) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w przypadku tytułu prawnego 
uzyskiwanego na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin 
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych, określony w § 95 ust. 2. 

10. W przypadku gdy zgodnie postanowieniem Umowy Koszty wynagrodzeń na rzecz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości wraz z kosztami dodatkowymi, wynikającymi z ustanawiania Umów dotyczących 
pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości, włącznie z kosztami postępowań sądowych i zawarcia umów w formie 
aktów notarialnych,  obciążają Wykonawcą,  po uzyskaniu prawidłowych tytułów prawnych do wszystkich 
nieruchomości objętych robotami budowlanymi wskazanymi w II Etapie, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do ich odbioru; odbiór nastąpi w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

 
§ 96 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Etapu I Umowy podlega ochronie przewidzianej w Prawie autorskim 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Na podstawie Umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
I Etapu oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu. 

3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, oświadczenie  zgodnie 
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z Załącznikiem nr 7.  

II ETAP REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY: ROBOTY BUDOWLANE 
 

§ 97 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego przy realizacji przez Wykonawcę Etapu II przedmiotu Umowy należy: 

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, 

2) dokonanie w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, sprawdzenia i odbioru ilości 
i jakości Robót budowlanych podlegających zakryciu, lecz nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy 
przewidzianym dla Etapu II. 

 

§ 98 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelką odpowiedzialność za zdarzenia na terenie 
budowy, w szczególności za szkody w mieniu i na osobie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy należy wykonanie Etapu II 
przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, uzgodnioną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz                            
w sposób zapewniający spełnienie wszelkich mających zastosowanie wymogów określonych prawem polskim                        
w szczególności zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami, obowiązującymi Instrukcjami i Standardami 
technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, zakresem prekwalifikacji materiałów oraz prawem Unii Europejskiej. 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy Robót budowlanych należy dodatkowo: 

1) przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału pozwolenia właściwego organu administracji publicznej  
na gospodarowanie odpadami w zakresie niezbędnym do wykonania Robót budowlanych, 

2) zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, wszelkich odpadów powstałych 
w związku z wykonywaniem Robót budowlanych  - zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.  
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub skopiowania oryginały dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  Materiały z demontażu wskazane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych i przeznaczone do zwrotu Zamawiającemu należy dostarczyć do 
wskazanego przez Zamawiającego magazynu. 

3) ubezpieczenie budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w tym szkód na osobie i szkód majątkowych. 
Wykonawca zapewni, by ochrona ubezpieczeniowa obejmowała także zadośćuczynienie za krzywdę na osobie, 

4) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności administracyjno-prawnej i materialnoprawnej za skutki swojego działania 
lub zaniechania, w tym w przewidzianej w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz przepisach 
dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie budowy, a także na obszarze objętym oddziaływaniem 
wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek zwolnić niezwłocznie Zamawiającego z odpowiedzialności  
z tytułu wszelkich roszczeń w tym zakresie, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, ich części lub urządzeń, z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy – usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie  
do stanu poprzedniego na koszt własny Wykonawcy, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
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Umowy, 

6) zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót budowlanych, poprzez prowadzenie robót 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, jak 
również wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
wykonywanie wszystkich prac, w tym pożarowo niebezpiecznych, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
kwalifikacyjne oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż, 

7) zapewnienie upoważnionym pracownikom Zamawiającego swobodnego dostępu do terenu robót lub obszaru 
objętego ich wpływem, w dowolnym miejscu lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów bhp, przeciwpożarowych lub ochrony środowiska, w szczególności sposobu wykonywania robót, dostaw 
towarów lub podejmowania innych czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

8) zabezpieczenie wszelkich przyłączy mediów lub linii energetycznych istniejących na terenie budowy,  

9) zapewnienie dostępów do nieruchomości wymaganych do realizacji przez Wykonawcę Robót budowlanych, które 
wykraczają poza teren, do którego Zamawiający nabył tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane, 

10) uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów i warunków w celu ciągłego 
zaopatrzenia terenu budowy w media, odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków 
bytowych oraz realizacji robót budowlanych, 

11) wykonanie wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie terenu budowy i obszaru oddziaływania budowy, 
w szczególności działek sąsiadujących z terenem budowy, włącznie z działaniami koniecznymi do zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami dróg, ustawieniem tablic informacyjnych z własnym logo 
i oświetlenia, uzyskaniem wszelkich koniecznych uprawnień, w tym zezwoleń na korzystanie z dróg publicznych, 
jak też przejęciem związanych z tym kosztów, 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu Robót budowlanych, 

13) cykliczne, to jest nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji 
głównych obowiązków  umownych, w szczególności stanu zaawansowania Robót budowlanych. Brak pisemnej 
cyklicznej informacji o postępach w realizacji Robót budowalnych jest podstawą do odmowy przez Zamawiającego 
zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich kar za brak realizacji postanowień OWU, § 107 ust. 1 
pkt 6,  

14) dokonanie wszelkich opłat związanych z zajęciem nieruchomości, a w szczególności pasa drogowego oraz terenów 
PKP i Lasów Państwowych. Zamawiający obciąży Wykonawcę równowartością kosztów, które poniesie w imieniu 
i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych z tytułu zajęcia nieruchomości, wystawiając notę obciążeniową. 

15) zapoznanie się z treścią wszystkich uzgodnień, decyzji i umów pomiędzy Zamawiającym a właścicielami 
nieruchomości, na terenie których będą prowadzone prace oraz spełnienie wszystkich zawartych w nich wymagań 
stawianych Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia 
względem właścicieli nieruchomości postanowień zawartych w w/w uzgodnieniach, decyzjach i umowach                    
a w szczególności w zakresie kar umownych, którymi może zostać obciążony Wykonawca lub Zamawiający z tytułu 
realizowanych przez Wykonawcę prac. Zamawiający obciąży Wykonawcę, równowartością nałożonych kar, które 
w takim przypadku poniesie w imieniu i na rzecz Wykonawcy Robót budowlanych, wystawiając notę obciążeniową. 

16) dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonania Robót budowalnych w formie pisemnej (papierowo 
lub elektronicznie), 
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17) niezatrudnianie Pracownika Zamawiającego lub Osoby Powiązanej bądź nie powierzenie Pracownikowi 
Zamawiającego lub Osobie Powiązanej jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy.  

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania informacji przedkładanych do RKW wraz                           
z wnioskiem zgłoszeniowym (o ile nie uczynił już tego wcześniej na etapie ubiegania się o wpis do RKW) lub 
złożenia oświadczenia, o treści zgodnej z treścią Załącznika nr 3 do OWU.  

Nieprzedstawienie przedmiotowego oświadczenia skutkuje odmową dopuszczenia Wykonawcy do realizacji prac 
objętych Umową. W przypadku gdy okaże się, że złożone oświadczenie jest nieprawdziwe Zamawiający 
uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy. 

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od wymagań 
określonych powyżej. 

 

18) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, zawarcie w niej zapisów dotyczących 
stosowania przez podwykonawca postanowień określonych w §101 ust. 2 zdanie trzecie OWU przez 
podwykonawcę, z sankcją za naruszenie tych postanowień, w postaci kary umownej w wysokości 100 % 
wynagrodzenia podwykonawcy oraz możliwością rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

19) spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,  

20) w przypadku przeprowadzenia odbioru częściowego/technicznego robót nowego obiektu budowlanego, dla których 
wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i złożenia Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu 
Budowlanego lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu wszystkich robót, gdy przewidywany termin 
zakończenia wszystkich prac lub przeprowadzenia kolejnego odbioru częściowego/technicznego jest dłuższy niż  
6 (sześć) miesięcy od przeprowadzonego odbioru częściowego/technicznego, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót. 

21)  niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego kopii Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego 
złożonego w odpowiednim organie administracyjnym na podstawie stosownych pełnomocnictw, wraz  
z potwierdzeniem braku sprzeciwu właściwego organu nadzoru budowlanego lub oświadczeniem wykonawcy 
 iż nie otrzymał sprzeciwu do złożonego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy Obiektu Budowlanego,      

22) zapewnienie oraz pokrycie kosztów nadzoru lub badań archeologicznego w trakcie robót ziemnych zgodnie  
z wymaganiami określonymi w decyzji konserwatora zabytków  i przekazanie odbierającemu sprawozdania 
przyjętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

23) w sytuacji zaistnienia Siły Wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności mających wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianę terminu realizacji i/lub kosztów Umowy bezzwłoczne informowanie o tym fakcie 
Zamawiającego i występowanie z wnioskiem o aneks nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed 
datą realizacji Umowy.  

Brak pisemnej informacji i wystąpienia o aneks w terminie krótszym niż 14 dni przed datą realizacji Umowy może 
będzie podstawą do odmowy przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji Umowy i naliczenia odpowiednich 
kar za brak realizacji postanowień OWU. 

24) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uzgodnienie go z inspektorem nadzoru oraz służbą 
bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego 
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§ 99 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie ewentualne szkody wynikłe  
na skutek prowadzenia Robót budowlanych, stanowiących Etap II przedmiotu Umowy. 

 

§ 100 

WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII PPN 

Prace w technologii prac pod napięciem (PPN) winny być wykonywane zgodnie z „Instrukcjami prac pod napięciem przy 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych” oraz innymi instrukcjami prac pod napięciem obowiązującymi 
u Zamawiającego. 

§ 101 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może wykonać roboty siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowo 
uprzednia zgoda Zamawiającego, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda Zamawiającego nie 
jest wymagana dla realizacji przez podwykonawcę robót pomocniczych, wykonywanych w trakcie realizacji Umowy, 
obejmujących: usługi geodezyjne, przewierty sterowane, zabruki, budowę dróg tymczasowych, usługi transportowe, 
usługi najmu sprzętu specjalistycznego, instalacji pozalicznikowych (WLZ), wycinkę związaną z przygotowaniem placu 
budowy.  

W przypadku podwykonawców i dalszych podwykonawców niezakwalifikowanych do RKW Zamawiającego  
z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa powyżej, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy 
i/lub dalszego podwykonawcy, na Załączniku nr 3 do OWU, iż do realizacji Umowy nie będzie zatrudniał Pracownika 
Zamawiającego lub Osoby Powiązanej, bądź powierzał w ramach jej realizacji wykonanie jakichkolwiek prac 
Pracownikowi Zamawiającego lub Osobie Powiązanej.  

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy i/lub podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić 
od określonych powyżej wymagań.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić umowę zawartą z podwykonawcą lub jej 
projekt. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie łączącej go z podwykonawcą. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego w myśl § 101 ust. 2, 
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  
na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę 
będącą przedmiotem jego żądania. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą i obejmuje wyłącznie 
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należne wynagrodzenie, bez ewentualnie należnych odsetek. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym celu Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
informacji o wyznaczeniu terminu. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 101 ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 101 ust. 7 pkt 2, Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy podwykonawca zwrócił się  
z żądaniem zapłaty bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający dokonał zapłaty całości wynagrodzenia  
na rzecz Wykonawcy i potrącenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie jest możliwe, Wykonawca 
zobowiązany jest zwrócić na rzecz Zamawiającego kwotę zapłaconą przez niego podwykonawcy w terminie  
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty w formie pisemnej lub  
za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Zwrot kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi 
bez wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego nr 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest każdorazowa zgoda 
Zamawiającego wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty 
wykonane przez podwykonawcę, przed końcowym rozliczeniem z Zamawiającym. Warunkiem zapłaty kolejnych części 
należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót. W przypadku nieprzedstawienia 
któregokolwiek z dowodów zapłaty, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, których dotyczy brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, 
 w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych Umową, niezależnie od tego, czy 
były one wykonywane przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca oraz podwykonawcy, 
niezależnie od odmiennych postanowień w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych 
podmiotów, w tym w szczególności z tytułu wszelkich szkód, kar umownych oraz przekroczenia wymiaru czasu 
wyłączeń urządzeń sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców  

12. Udzielona gwarancja jakości obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców. 

 

§ 102 

MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Dla wykonania II Etapu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały, odpowiadające 
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wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) oraz zgodnych ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych. Materiały muszą być zarejestrowane w UE (zgodnie z REACH),  
fabrycznie nowe i nie starsze niż 1 rok, licząc od daty ich produkcji. 

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, zatrudni kompetentne osoby niezależnie od rodzaju umowy, 
będącej podstawą zatrudnienia oraz zapewni materiały niezbędne do sprawdzenia ilości i jakości wykonanych robót  
i materiałów wbudowanych podczas wykonywania II Etapu realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 

4. Zamawiający zapewni urządzenia i materiały do wbudowania w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych.  

5. Urządzenia i materiały, o których mowa w § 102 ust. 4, Wykonawca odbierze z magazynu wskazanego przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych  
z zastrzeżeniem § 102 ust. 8.  

6. Za załadunek materiału na terenie magazynu odpowiada obsługa magazynu  

7. Za rozładunek materiału na placu budowy, w każdym przypadku, odpowiada Wykonawca. 

8.  W uzasadnionych przypadkach, gdy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zadeklaruje odbiór urządzeń  
i materiałów, o których mowa w § 102 ust. 4, na placu budowy, jest zobowiązany dokonać fizycznego sprawdzenia 
zgodności dostawy z otrzymanym wraz z dostawą dokumentem WZ oraz zapotrzebowaniem. Potwierdzeniem 
pozytywnej weryfikacji przez Wykonawcę otrzymanej dostawy jest podpisany przez niego dokument WZ. W przypadku 
niezgodności dostawy z dokumentem WZ i zapotrzebowaniem, bądź w przypadku odmowy przyjęcia dostawy, 
Wykonawca sporządzi notatkę. Podpisany dokument WZ lub notatkę Wykonawca zobowiązany jest przekazać w ciągu 
1 dnia (dopuszczalna forma elektroniczna) do pracownika najbliższego magazynu Zamawiającego i na adres e-mail: 
eop-logistyka@enrga.pl. 

9. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów na bębnie, który nie stanowi własności 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bębny Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy, w niepogorszonym stanie technicznym, odpowiadającym stanowi z dnia wydania, pod rygorem 
obciążenia Wykonawcy kosztami niezwróconych lub uszkodzonych bębnów. W przypadku uszkodzenia bębna 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z wyceny kaucyjnej Właściciela bębna.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone przez Zamawiającego urządzenia                              
i materiały od momentu ich odbioru do czasu dokonania odbioru elementów lub odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy. 

11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki transportu dla dostarczenia niezbędnych urządzeń i materiałów   
z magazynu Zamawiającego na plac budowy. 

12. Wykonawca zapewnia właściwe warunki składowania i zabezpieczenia na placu budowy materiałów, o których mowa 
w niniejszym paragrafie. 

13. Koszty czynności, o których mowa w ust. 2, 3, 5, 7, 11, 12 obciążają Wykonawcę. 
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§ 103 

ROZPOCZĘCIE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Rozpoczęcie odbioru elementów, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy następuje     
w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia  
o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

§ 104 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót budowlanych 
wraz z kompletem dokumentów wykazanych w załączniku nr 1 do Wytycznych dla Wykonawców w Zakresie Odbioru 
Robót Budowlanych co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed terminem realizacji przedmiotu Umowy. 
W przypadku, gdy realizacja Robót budowlanych jest wykonywana nie dłużej niż przez okres 5 (pięć) dni roboczych, 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, może zgłosić odbiór końcowy Robót budowlanych w terminie krótszym, 
niż wynikający ze zdania pierwszego, ale jednocześnie gwarantującym możliwość realizacji prac odbiorczych przed 
terminem realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed terminem realizacji przedmiotu 
Umowy.  

2.  Rozpoczęcie odbioru częściowego lub odbioru technicznego, poprzedzającego odbiór końcowy, następuje                                      
w terminie: 

1) do 14 (czternastu) dni roboczych od doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego Zgłoszenia 
gotowości obiektu do odbioru zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie Zasad odbioru robót 
budowlanych  dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 

2) dla zadań zgłoszonych do odbioru po 10 grudnia do 21 (dwadzieścia jeden) dni kalendarzowych od doręczenia 
przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. 

3. Odbioru częściowego, odbioru technicznego lub odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy, tj. Robót 
budowlanych dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udziale podmiotów określonych Prawem 
budowlanym, nie później niż w terminie realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym dla Etapu II, z zastrzeżeniem 
§ 104 ust. 8 (poniżej). 

4. Jeżeli przesunięcie terminu odbioru technicznego nastąpi z winy Zamawiającego kary umowne nie będą naliczane. 
Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem stron. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego Etapu II przedmiotu Umowy jest 
potwierdzenie przez inspektora w dzienniku budowy zakończenia Robót budowlanych. 

6. W przypadku braku operatów potwierdzonych przez Ośrodek Geodezyjny, Wykonawca może złożyć do odbioru 
częściowego lub odbioru technicznego pomiar powykonawczy wraz z potwierdzeniem rejestracji wykonanego pomiaru 
w odpowiednim urzędzie. Wykonawca pisemnie oświadczy Zamawiającemu, że zobowiązuje się dostarczyć 
potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny operat bez zbędnej zwłoki lecz w terminie nie przekraczającym 3 (trzech) 
miesięcy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający pobierze kaucję gwarancyjną na wykonanie tej części 
Umowy na zasadach określonych w § 106 OWU. 

7. Z czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego oraz odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy 
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru technicznego Etapu II zostaną stwierdzone wady, które 
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potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy niezgodnie z treścią umowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Prac Projektowych oraz Robót Budowlanych lub niezgodnie z Instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa 
lub stwarzają jakiekolwiek zagrożenie Zamawiający może dokonać negatywnego odbioru elementów  lub negatywnego 
odbioru technicznego Etapu II potwierdzając tę czynność odpowiednim protokołem. Zamawiający dokona powtórnego 
odbioru częściowego lub powtórnego odbioru technicznego Etapu II po usunięciu wad przez Wykonawcę i pisemnym 
zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu. W przypadku odmowy lub zaniechania usunięcia wad przez Wykonawcę 
Zamawiający może usunąć te wady na koszt Wykonawcy. 

9. Pozytywny odbiór techniczny Etapu II przedmiotu Umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą kwalifikuje 
Roboty budowlane do odbioru końcowego Etapu II przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy Etapu II przedmiotu Umowy będzie jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu Umowy. 

 

§ 105 

GWARANCJE 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej 36 miesięcznej gwarancji na budowle energetyczne oraz 
60 miesięcznej gwarancji na obiekty budowlane - objęte Etapem II realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
Umowy, bez konieczności wręczenia odrębnego dokumentu gwarancyjnego. 

3. Na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej 
z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 (dwanaście) miesięcy. 

4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne 
usunięcia wady, wyznaczy dłuższy termin. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest 
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady usunięto. Wykaz prac 
(elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad 
i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Nie powoduje utraty gwarancji: 

1) modernizacja urządzeń przesyłowych, 

2) rozbudowa urządzeń przesyłowych. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony jest do realizacji uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady, określonych właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, przy czym Strony ustalają, że uprawnienia 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 5 (pięć) lat od dnia wydania. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia, przez Wykonawcę, w terminach określonych w ust. 3 (powyżej) wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady innemu wykonawcy i obciążyć 
kosztami tych prac Wykonawcę. 

9. Jeżeli wada stwierdzona w okresie gwarancji spowodowała przerwy w dostawach energii dla odbiorców 
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Zamawiającego, Zamawiający po poinformowaniu Wykonawcy, może bez zbędnej zwłoki, z pominięciem terminów 
określonych w § 105 ust. 4, przystąpić do usunięcia awarii, kosztami prac naprawczych obciążając Wykonawcę.  

10. Strony zgodnie uznają, że okres rękojmi za wykonanie   dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Etapu I 
Umowy kończy się z upływem 3 (trzech) lat od daty ostatecznego odbioru. 

 

§ 106 

KAUCJA GWARANCYJNA 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w dniu odbioru technicznego Robót budowlanych operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz 
Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie wykonania Umowy, zgodnie z określonym 
przedmiotem zamówienia. 

Do terminu dostarczenia spełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, 
Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie 
wykonania Umowy. 

Kaucja gwarancyjna z za nie spełnienie warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo 
Budowlane, w tym za operat geodezyjny potwierdzony przez Ośrodek Geodezyjny wynosi 20% wartości umowy. 
Kaucje zostaną potrącone przez Zamawiającego z płatności za fakturę VAT końcową wystawioną przez Wykonawcę.                        
Z chwilą potrącenia, wierzytelności Zamawiającego wynikające z wymaganych roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy, zabezpieczone kaucjami gwarancyjnymi oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z wymagalnej 
faktury końcowej umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (zostają uregulowane w tej części). 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania kaucji gwarancyjnych do czasu dostarczenia przez 
Wykonawcę operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
lub upłynięciu terminu do wniesienia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania. Kaucje potrącone i zatrzymane przez 
Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w § 106 ust. 1, zostaną zwrócone Wykonawcy w terminie  
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu operatu geodezyjnego potwierdzonego 
przez Ośrodek Geodezyjny lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub upłynięciu terminu wniesienia sprzeciwu  
do przystąpienia do użytkowania obiektu. 

2. Pobranie kaucji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia operatu geodezyjnego 
potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny lub pełnienia warunków wymienionych w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo Budowlane. Rażące opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów może być  traktowane jako brak 
realizacji przedmiotu Umowy. Może to być podstawą do zawieszenia Wykonawcy w prawach wynikających z wpisania 
do  Rejestru Kwalifikowalnych Wykonawców. 

§ 107 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto nie odebranych końcowo etapów, określonego w Umowie, za każdy dzień 
opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót 
określonego w Umowie, 

2)  0,5% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia 
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w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementów lub odbiorze technicznym Etapu II lub w okresie gwarancji 
lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia 
pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru, 

3) 30% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, w razie rozwiązania  
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę przed pierwotnym terminem realizacji Umowy bądź rozwiązania  
lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) 50% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap) określonego w Umowie, w razie rozwiązania  
lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego po pierwotnym terminie realizacji Umowy, 

5) 10% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, w razie naruszenia 
postanowień Umowy poprzez powierzenie realizacji umowy podwykonawcą bądź za naruszenie postanowień,  
o których mowa w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 i/lub § 101 ust. 2, 

6) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto (łącznie za I i II Etap), określonego w Umowie, w razie naruszenia przez 
Wykonawcę innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia,                         
w tym terminowego przekazania informacji o postępach w realizacji przedmiotu Umowy, 

7) 100% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień, o których mowa 
powyżej w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18 w zw. z treścią § 93 pkt 13 OWU, 

8) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w przypadku nieterminowej realizacji Umowy                     
o której mowa w § 108 ust. 1 pkt 5, 

9) 20% za niedostarczenie powykonawczego operatu geodezyjnego potwierdzonego przez Ośrodek Geodezyjny  
w terminie określonym w § 104 ust. 6, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych  
w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości: 

1) za pierwszą godzinę: 

• 800,00 zł – na liniach nN 0,4 kV; 

• 2 000,00 zł – na liniach SN 15 kV; 

• 2 500,00 zł – na liniach WN. 

 

2) za każdą kolejną godzinę, jako iloczyn stawki ryczałtowej zgodnej z lit. a) (powyżej) i liczby odpowiadającej kolejnej 
przekroczonej godzinie. 

 

Przykłady wyliczenia kar: 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 3 godziny na liniach nN wartość kary wyniesie: 800 zł + 800 zł x 2 

+ 800 zł x 3 = 4 800 zł. 

W przypadku przekroczenia czasów wyłączeń o 4 godziny na liniach SN wartość kary wyniesie:  

2 000 zł + 2 000 zł x 2 + 2 000 zł x 3 + 2 000 zł x 4 = 20 000 zł 
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Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego. 

W przypadku przekroczenia czasu w wyniku sytuacji nie zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo  
do odwołania od naliczonej kary w formie pisemnej. Zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy w tym zakresie                  
w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych.  

3. Wykonawca, z tytułu powtórnego odbioru elementów lub powtórnego odbioru technicznego, ponosi koszty powołania 
komisji odbiorowej  w wysokości 0,25%  wartości Umowy lub etapu/elementu Umowy, jednakże nie mniej niż 400 zł 
netto i nie więcej niż 2000 zł netto. 

4. Całkowita wartość naliczonych kar umownych może wynieść: 

1) Dla umów o wartości do 500 tys. zł - 100% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, 

2) Dla umów o wartości powyżej 500 tys. zł – 30% wynagrodzenia netto określonego w Umowie, jednakże nie mniej 
niż 500 tys. zł, z zastrzeżeniem § 107 ust. 1 pkt 4 i 7. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi 
w Kodeksie cywilnym. 

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te, niezależnie od odmiennych 
postanowień zawartych w umowie będącej podstawą ich współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania każdego z tych podmiotów, w tym w szczególności  
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, szkody, kar umownych lub przekroczenia wymiaru czasu wyłączeń urządzeń 
sieciowych związanych z wyłączeniem odbiorców, określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i/lub wytycznych projektowych/wytycznych programowych. 

7. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu  
do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty 
otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wierzytelności z należnego mu wynagrodzenia, w tym z wynagrodzenia  
za realizację innych Umów, od dnia ich wymagalności. 

11. Zapłata lub potrącenie należności Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
z wyłączeniem przypadków, dla których została naliczona kara umowna zgodnie z § 107 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 

§ 108 

UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
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zachowując dotychczas wykonaną część przedmiotu Umowy i płacąc odpowiednią część wynagrodzenia, w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją 
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy oraz 
przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie jest 
nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo 
zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.  

2) Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) Wykonawca nie realizuje terminowo przedmiotu Umowy i nie podejmuje realizacji w terminie do 14 (czternastu) dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego 

6) Wykonawca naruszył zobowiązanie wskazane w § 93 pkt 13 lub § 98 ust. 3 pkt 18, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku 
zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wymagalności. 

3. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa lub niezgodna 
z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 
30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie przez Zamawiającego. 
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnie odpowiadającej 
dotychczas należycie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie uznają, że Umowa ulegnie rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń 
pisemnych lub ustnych w dniu, w którym Wykonawca stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.).O osiągnięciu stanu 
niewypłacalności Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego. Strony mogą przedłużyć 
obowiązywanie Umowy w drodze odrębnego aneksu.  

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 
wypowiedziała Umowę lub od niej odstąpiła.   

 

§ 109 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca występuje w Umowie jako osoba fizyczna, Zamawiający w celu zawarcia i wykonania 
Umowy zbiera dane osobowe Wykonawcy i będzie je przetwarzał w celu i zakresie wskazanym w Umowie oraz  
w związku z jej wykonaniem, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 
Wykonawcy,( zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 
stanowiącą załącznik nr 6 do OWU, a Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią tego załącznika do Umowy 
przed jej zawarciem 

 

§ 1091 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy są poufne i nie mogą 
być bez pisemnej zgody drugiej strony ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), chyba że 
obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów 
prawa.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową,  
a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.   

4. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach 
określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych której wzór stanowi załącznik nr 10 OWU. 
Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie 
przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a w zw. z art.28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 
§ 110 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe, dotyczące lub należące  
do Zamawiającego, uzyskane w trakcie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy 
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania. 

2. Ponadto Strony zobowiązują się do nieujawniania stronom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu 
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy. 

3. Ujawnienie przez Zamawiającego jakichkolwiek Informacji Poufnych jednocześnie odnoszących się do Wykonawcy        
i związanych z realizacją Umowy, na rzecz spółek z GK Energa nie stanowi naruszenia przez Zamawiającego 
powyższego zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych drugiej Strony.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, Strona, której informacje 
ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność. 

6. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie 
niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy 
wykonaniu Umowy. 
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7. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana  
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 
znanych. 

8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy osobom trzecim (podwykonawcom) przyjmuje na siebie 
obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w § 110 ust. 1 i ust. 2 przez te osoby 
trzecie oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności jak za własne 
działania lub zaniechania. 

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia Wykonawca zwróci wszystkie 
otrzymane od Zamawiającego dokumenty, określone w § 110 ust. 1, w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych  
od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje określone w ust. 1 przechowywane elektronicznie, usunie 
ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty 
zakończenia Umowy. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały osoby trzecie, którymi wykonawca 
posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które  
są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa 
lub Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę. 

10. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody 
Koordynatora ze strony Zamawiającego, która może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych 
warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

11. Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji 
przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje,   
o których mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy 
wymienionej w zdaniu poprzednim. 

12. Zobowiązanie wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięciu) 
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia. 

13. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie  
od postanowień wynikających z § 110 ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. 

14. Wykonawca oświadcza, że zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty przy pomocy 
których prowadzi swoją działalność do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, 
jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. 

15. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu, w swoich materiałach 
marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań 
wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych. 

16. Obowiązek, o którym mowa w § 110 ust. 1 i ust. 2, dotyczy również: 

1) ochrony informacji sensytywnych w rozumieniu Programu Zgodności,  

2) niedyskryminacyjnego i równego traktowania użytkowników systemu w rozumieniu Programu Zgodności.   
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§ 111 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

W przypadku powstania sporu na tle wykonywania Umowy w czasie jej obowiązywania Strony będą dążyły do jego 
polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, spór poddany zostanie pod rozstrzygniecie właściwego 
rzeczowo sądu miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 112 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności bądź jakichkolwiek uprawnień wynikających z zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Zamawiającym. 

 

Załączniki:  

Zał. nr 1 - Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

Zał. nr 2 - Oświadczenie odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o niepowierzaniu prac Pracownikowi Zamawiającego/Osobie 
Powiązanej. 

Zał. nr 4 -  Wzór raportu z postępu prac projektowych. 

Zał. nr 5 -  Załącznik do faktur – Zestawienie podziału kosztów wykonanych robót budowalnych. 

Zał. nr 6 -  Obowiązek informacyjny. 

Zał. nr 7 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie Praw autorskich. 
 
Zał. nr 8 - Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie odbioru 
częściowego. 
 
Zał. nr 9 - Wzór wniosku o aneks. 
 
Zał. nr 10 -  Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych. 
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Załącznik Nr 1 do OWU  

 

Zasady kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy 

 

Lp. Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości 
Wartość dodatkowego (ryczałt) wynagrodzenia 

Wykonawcy (zł) za każdą Księgę Wieczystą 

 1 2 

1 
Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

odpłatne 
0 zł 

2 
Porozumienie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

nieodpłatne  
0 zł 

3 Służebność przesyłu  w formie aktu notorialnego– odpłatna 
 

300 zł 
 

4 Służebność przesyłu w formie aktu notarialnego-  nieodpłatna 
 

500 zł 
 

5 Oświadczenie woli – odpłatne 0,00 zł 
 

6 Oświadczenie woli – nieodpłatne 70,00 zł 
 

7 
Pozyskanie prawa w trybie Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami 
300,00 zł 

 

8 Spółdzielcze prawo do nieruchomości* 0,00 zł 
 

9 Inne prawa do nieruchomości 0,00 zł 
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Załącznik Nr 2 do OWU Oświadczenie  

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1221                           
z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku; ul. Marynarki 130; 50-557 Gdańsk; NIP 5830001190 akceptuje 
przesyłanie, w tym udostępniane faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że: 
Faktury VAT i korekty faktur należy przesyłać na adres email: faktury@energa.pl  
Tytuł wiadomości email musi zawierać wyrażenie: faktura/faktury lub korekta/korygująca 
Faktury VAT i korekty faktur Energa Operator SA będzie wysyłać z adresu: cuw.e-faktury@energa.pl 

………………………………………………..   ……………………………………………….. 
             PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA    PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej 

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221  
z późn. zm.) akceptuję przesyłanie w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAZWA FIRMY 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRES 
 

……………………………………………………………………………….. Telefon 
 

 
……………………………………………………………………………….. Numer NIP      

  

Oświadczam, że: 
 
Faktury będę przysyłać do Energa-Operator SA z adresu/adresów email:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT 
 

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez Energa-Operator SA  jest  adres email: 
 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki odbiorczej Nabywcy/Odbiorcy faktury VAT 
 
 

         …………………………………………………………………………… 
PODPIS DOSTAWCY/ODBIORCY 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 

a) Faktury wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być zapisane w formie PDF oraz załączone bezpośrednio  
do wiadomości e-mail. 

b) Faktury i załączniki nie mogą być kompresowane i zaszyfrowane. 
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c) Skrzynka odbiorcza Energa-Operator faktury@energa.pl jest obsługiwana automatycznie i służy jedynie  
do obsługi e-faktur. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie wpływu na skrzynkę odbiorczą Energa-
Operator. 

d) Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych dostawcy i odbiorcy są jedynymi właściwymi adresami 
stanowiącymi gwarancję autentyczności pochodzenia e-faktury. 

e) Podpisane oświadczenia należy wysłać  na adres: operator.centrala@energa.pl 
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Załącznik Nr 3 do OWU Oświadczenie  

………………………..      ………….., dnia ……….. 

..……………………… 

……………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY* 

 

 

Niniejszym, działając w imieniu własnym, jako Wykonawca/podwykonawca* prac realizowanych na rzecz 
ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający) oświadczam: 
1. że nie jestem zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę o charakterze cywilnoprawnym u 

Zamawiającego, jak również nie jestem w stosunku do pracowników Zamawiającego Osobą Powiązaną  

2. że osoby które zatrudniam bądź z którymi współpracuję w ramach realizacji Umowy/Umów* na rzecz 
Zamawiającego, **(za wyłączeniem osoby/osób* wskazanych poniżej w niniejszym oświadczeniu) nie są 
zatrudnione ani też nie współpracują z Zamawiającym w oparciu o umowy o pracę lub umowy o charakterze 
cywilnoprawnym, jak również w stosunku do pracowników Zamawiającego nie są Osobami Powiązanymi. 

 
**Jednocześnie, zgłaszam poniższą/e* osobę/y* którą zatrudniam w swojej firmie jako Osobę/y* Powiązaną/e*  
w stosunku do pracowników Zamawiającego ale która/e* w sposób bezpośredni ani pośredni nie wykonuje/ą* 
żadnych czynności związanych z realizowanymi pracami zleconymi na rzecz Zamawiającego przez osobę 
Powiązaną. 
 

1) (imię, nazwisko, dane teleadresowe, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, stopień powiązania  
z pracownikiem Zamawiającego),   

 
Przez Osobę Powiązaną należy rozumieć: 
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której Pracownik 
Zamawiającego jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem czy też członkiem jej władz,  
lub 
b)  osobę, biorącą udział w realizacji Umów na rzecz Zamawiającego,  która jednocześnie pozostaje  
w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 
z Pracownikiem Zamawiającego, biorącym udział w realizacji Umów, 
lub 



125 

c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której osoby 
wymienione powyżej w punkcie b) są wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami czy też członkami ich władz 
 
Świadom jestem odpowiedzialności kontraktowej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Zobowiązuję się 
do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących kwestii wyszczególnionych w niniejszym 
oświadczeniu. 
 

…………………………………. 

                       Podpis                                                     

*- niepotrzebne skreślić 

**- skreślić w przypadku niezatrudniania Osoby Powiązanej / wypełnić w przypadku zgłoszenia Osoby Powiązanej 
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Załącznik Nr 4 Wzór raportu z postępu prac projektowych  

RAPORT O POSTĘPIE REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH 

RAPORT NR …….                        Z DNIA: DD-MM-
RRRR 

 

 
     

DOTYCZY: przedmiot Umowy: …………………. 

Nr OBI/OBM/OBMBS ………………… 

UMOWA NR, Z DNIA: AJ…./…../ z dnia ………….roku 
OSOBA PROWADZĄCA ZADANIE, 
NUMER KONTAKTOWY, ADRES 
EMAIL: 

imię nazwisko, nr tel., adres@email 

LICZBA ZAWARTCH ANEKSÓW …….. 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 
ZGODNIE Z OBUSTRONNIE 
PODPISANĄ UMOWĄ ANEKSEM: 

…………….. r. 

PRZEWIDYWANY TERMIN 
ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADANIA: 

……………… r 

  
TABELA 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH CZYNNOŚCI W RAMACH 

PROWADZONYCH PRAC PROJEKTOWYCH (tabela obowiązkowa): 

Lp. DATA 

OPIS 
CZYNNOŚCI 

* UWAGI** 
ZAŁĄCZNIKI DO 

SPRAWOZDANIA***. 
1 ……………… ………………

… 
  Uzgodnienie z dnia 

……. 
Pisma z dnia ……….. 
Opinia z dnia ………. 

2 ……………… ……………… …………………………
….. 

………. 

3 ……………… ……………… …………………………
….. 

 ……… 

4 ……………… ……………… …………………………
….. 

………. 

5 ……………… ……………… …………………………
….. 

 ……… 

6 ……………… ……………… …………………………
….. 

………. 

7 ……………… ……………… …………………………
….. 

 ……… 

8 ……………… ……………… …………………………
….. 

………. 

9 ……………… ……………… …………………………
….. 

 ……… 

10 ……………… ……………… …………………………
….. 

………. 
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11 ……………… ……………… …………………………
….. 

 ……… 

12 ……………… ……………… …………………………
….. 

………. 

      

 

* W kolumnie "Opis czynności" należy ująć np.: zlecenie mapy do celów projektowych, odebranie mapy 
do celów projektowych, pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości (szt.), złożenie koncepcji 
projektowej w EOP, itp. 

 
** W kolumnie "UWAGI"  należy umieścić opis ewentualnie zaistniałych 
problemów na etapie danej czynności  

 

*** Do raportu należy załączyć skan potwierdzający wykazaną czynność. Informację o załączonym 
skanie dokumentu należy zawrzeć w kolumnie "Załączniki do sprawozdania".  

 
(Nie należy powtórnie przesyłać informacji załączonych przy wcześniejszych 
raportach. Należy zawrzeć zapis - załączono do raportu nr … . )  

      

      
TABELA NR 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA 
CZYNNOŚCI W CELU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH:  

Lp. 
PLANOWANY TERMIN 

REALIZACJI DANEJ CZYNNOŚCI 
*** 

OPIS CZYNNOŚCI DO WYKONANIA * 

 
1 ………… …………. 

 

2 ……….. ………… 
 

      

 

*** W kolumnie "Planowany termin czynności" 
należy przywoływać planowane terminy (daty)   

      

    podpis, data  
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      Załącznik Nr 5 Załącznik do faktur – Zestawienie podziału 
kosztów wykonanych robót budowalnych 

NR ZADANIA (OBI/OBM)         
NR 
UMOWY             
NR ZAMÓWIENIA            

     

 
ZESTAWIENIE PODZIAŁU KOSZTÓW   
WYKONANYCH   ROBÓT BUDOWALNYCH 

     sporządzone dnia:   
 
przy udziale 
przedstawicieli: 
Ze strony Zamawiającego           

  Pan/Pani         
Ze strony Wykonawcy:  Pan/Pani         

             
Wykonawca i Inwestor 
stwierdzają, iż:          

- podział kosztów jest zgodny z zakresem wykonanych robót objętych umową,  odebrane  elementy zostały wykonane 
zgodnie z zapisami umowy,  

   

             

Lp. Element zadania 

Nr 
elementu 

PSP 
zgodnie z 

protokołem 
odbioru 

Wartość 
umowna 

 [zł] 

Wartość robót od początku 
realizacji umowy Wartość robót 

wykonanych w 
ostatnim okresie 
rozliczeniowym 

7=5-6 

 

Wg stanu na 
dzień 

sporządzenia 
zestawienia [zł] 

Wg 
poprzedniego  
zestawienia 

[zł] 

 

 
1 2 3 4 5 6 7  

1     1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
  

2     1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
  

RAZEM 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

       

OGÓŁEM DO 
ZAPŁATY 0,00 zł 

 

             
Data:         

Przedstawiciel Zamawiającego     Przedstawiciel Wykonawcy 
           

 (podpis)                                           (podpis)   
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Załącznik Nr 6 do OWU Obowiązek informacyjny 

Uprzejmie informujemy 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie 
informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

557 Gdańsk. 
2) Dane kontaktowe ADO to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 
3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można  skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl 

lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2). 
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, w zakresie wymaganym  

do zawarcia, wykonania i rozliczenia umów gdzie stroną jest ADO i Państwo, czyli osoba  której dane dotyczą.  
Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. 
Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest między innymi dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  
a. Uprawnione organy publiczne, 
b. Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych 
c. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności, 
d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,  
e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług, 
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe. 

6) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. 
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez 

okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, 
b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres 

wypełniania tych obowiązków, 
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego 

rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
7) Informujemy o przysługującym prawie do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,  
b. sprostowania swoich danych osobowych, 
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
d. przenoszenia danych,  
e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,. 

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO 
przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3). 

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
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(papier firmowy Wykonawcy) 
Załącznik Nr 7 Oświadczenie wykonawcy w zakresie Praw autorskich  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
WYKONAWCY 

 
 
Niniejszym, działając w imieniu ………. jako Wykonawca w ramach umowy nr ….z dnia …zawartej z …. („Umowa”) pragnę 
oświadczyć, iż w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie 
przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej, które powstaną w związku  
z realizacją Umowy oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiającemu 
wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili 
zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 
 

a) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem oryginału albo egzemplarzy , 

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową , 

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym,  

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,  
e) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 
f) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania 

przeróbek, zmian i adaptacji, 
g) łączenie fragmentów z innymi utworami,  
h) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów, 
i) wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu. 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, w zakresie o którym mowa powyżej 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do innych projektów, opracowań, dokumentów i wszelkiej 
dokumentacji stanowiącej opracowania cząstkowe do całej Dokumentacji projektowej bądź związanej z prowadzonymi 
postępowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, 
rzeczoznawców, biegłych itp. 

 
Wykonawca potwierdza, że przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na 
wyłączność prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz 
opracowań cząstkowych, których mowa powyżej, w szczególności prawo zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie 
wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

 
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w chwili przekazania Dokumentacji projektowej oraz opracowań cząstkowych 
dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do 
opracowań tej dokumentacji.  
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……………………………………….. 
                                                                                                                                        W imieniu Wykonawcy 

 
Załącznik Nr 8 Wniosek o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy oraz dokonanie 

odbioru częściowego  
Wykonawca: 
 
…………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………….……… 

 
WNIOSEK O ZAPŁATĘ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE  

PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ DOKONANIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 
 

Nazwa i adres obiektu:
 .……………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Numer umowy:     ……………………. 
Zamawiający:               ENERGA-OPERATOR SA Oddział w …………………..  

 
 
Wykonawca wnioskuje o zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy według stanu zaawansowania 
prac oraz dokonanie odbioru częściowego na podstawie zapisów Umowy jw. wg uzasadnienia: 
a) Zaawansowanie prac określa się procentowo na wartości określone poniżej w tabeli. Zakres wykonanych prac jest 

zgodny z wykonanym oszacowaniem robót. 
b) Kontynuacja robót w dalszym zakresie będzie realizowana w terminie m-c: …………….………… z powodu:   

…………………………………. 
c) Roboty wyszczególnione poniżej zostały wykonane zgodnie z Umową i projektem technicznym. 
d) Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu od początku budowy przedstawia się 

następująco:   
 

Lp. Asortyment robót Wartość umowna 
Wartość robót 

wykonanych od 
początku budowy 

Zaawansowanie 
procentowe prac 

Wartość robót 
wnioskowana do 

fakturowania 

  [zł] [zł] [%] [zł] 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

3. 
 
 

    

4. 
 
 

    

Łączna kwota     

  

Razem wartość robót wnioskowana do fakturowania:  

  

………………………………………….. 
Miejscowość, data 

………………………………………….. 
Podpis Kierownika Budowy 

 

 ………………………………………….. 
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                              Akceptacja Zamawiającego 
 

Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o aneks. 
 

 

Nr dokumentu INFOS NET 
 
 

 
 

Nazwa Wykonawcy 
 
………………………………………………………................... 
………………………………………………………................... 
………………………………………………………................... 
 

        
WNIOSEK O ANEKS nr ……..                    z dnia …………………….…… 

 
Nr umowy  z dnia  
Nr CRU   

 
 
CZ I – WYPEŁNIA WYKONAWCA 

 
DOTYCZY (należy zaznaczyć właściwe) 

                    
TERMIN 

 

 
KWOTA 

 

 
             TERMIN I         

KWOTA               

 
                        INNE               

Obowiązujący 
termin realizacji 

 Obowiązująca 
wartość umowy 

 Obowiązujący 
termin realizacji 

  
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

Proponowany 
termin realizacji 

 Proponowana 
wartość umowy 

 Proponowany 
termin realizacji 

 

 Obowiązująca 
wartość umowy 

 

Proponowana 
wartość umowy 

 

Uzasadnienie: 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis wnioskującego:………………………………….. 

 

Imię i nazwisko inspektora/osoby prowadzącej umowę:  ………………………………………… 

 

 

 

 

 

CZ II – WYPEŁNIA INSPEKTOR / PROWADZĄCY UMOWE Z RAMIENIA ENERGA-OPERATOR SA 

POWÓD ANEKSOWANIA (należy zaznaczyć jedno pole – wiodący powód aneksu) 
 
Brak zgód właścicieli nieruchomości                Zmiana koncepcji zasilania  
Brak decyzji administracyjnych                Zmiana zakresu prac   
Inne 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Akceptacja inspektora/ osoby prowadzącej umowę: ……………………………………………. 

 
 
 
Akceptacja kierownika MZI / Dyrektora RD : ……………………………………………. 

 
 
 
 

Wymagane załączniki: 
1. Raport z postępu prac wraz z załącznikami 
2. Kserokopia umowy 
3. Kserokopia ostatniego aneksu ( jeżeli taki wystąpił) 
4. Protokół konieczności/ notatka służbowa ( jeżeli takie wystąpiły) 
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Załącznik nr 10 do OWU - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych. 

 
UMOWA POWIERZENIA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Nr ……….……..  
 
zawarta w dniu ……….  roku, zwana dalej „Umową powierzenia” pomiędzy: 

Spółką: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,  
80-557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033455, której 
dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości  
w wysokości 1 356 110 400 zł, zwaną dalej „ENERGA” lub „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………. 

 

a  

 

…………………………………………………………… z siedzibą w ……,  
………………, ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
……………., której akta rejestrowe prowadzi ……………….,  
NIP ……………….., REGON ………………, zwaną/y dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………. 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, zaś osobno – „Stroną”, postanawiają co następuje: 

 

PREAMBUŁA 
Mając na względzie, iż:  

 
a) Zamawiający oraz Wykonawca zawarli Umowę wykonawczą nr ………………….  
b) W celu wykonania ww. Umowy wykonawczej realizowane będą procesy przetwarzania danych osobowych przez 

Wykonawcę, których administratorem lub podmiotem przetwarzającym na zlecenie administratora jest Zamawiający. 

Strony postanowiły, co następuje:  
 

§ 1 
Definicje 

 
1. Ilekroć na potrzeby niniejszej Umowy powierzenia stosowane są terminy, pisane kursywą, wyszczególnione poniżej, 

Strony przyjmują dla nich następujące definicje: 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
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Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) 

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO; 

Przetwarzanie danych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO; 

Zbiór Danych – zbiór danych w rozumieniu art. 4 pkt 6) RODO; 

Administrator Danych – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;  
Naruszenie ochrony danych osobowych - naruszenie bezpieczeństwa, skutkujące przypadkowym  
lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych 
w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO; 

Pseudonimizacja – przetworzenie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 5) RODO; 

Profilowanie - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO; 

Umowa wykonawcza – umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, o której mowa w literze a) Preambuły wraz 
z obowiązującymi aneksami; 

Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce; 

Zlecenie – jednostkowe zamówienie na realizację prac objętych Umową wykonawczą, udzielane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 2. Wszystkie inne pojęcia i zwroty użyte w Umowie powierzenia, nie zdefiniowane  
w ust. 1, posiadają znaczenie określone w  Prawie Energetycznym oraz innych właściwych przepisach prawnych 
bezwzględnie obowiązujących. 

 
§ 2 

Wykonanie Umowy powierzenia – przedmiot, charakter, rodzaj, kategoria osób 
 

1. Zamawiający niniejszym powierza przetwarzanie, a Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe,  
o których mowa w niniejszym punkcie. Strony ustalają następujący zakres powierzenia danych osobowych: 

a. Przedmiot umowy – przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją Umowy wykonawczej; 

b. Charakter i cel przetwarzania – przetwarzanie w sposób wynikający z zawartej Umowy wykonawczej i w celu 
ich wykonania;  

c. Rodzaj danych osobowych – dane osób fizycznych związanych z realizacją prac udzielonych  
w ramach Umowy wykonawczej, dane kontaktowe , dane dotyczące rozliczeń  , w tym: imię i nazwisko (w tym 
nazwisko rodowe), imiona rodziców, adres, dane teleadresowe (m.in. numer telefonu, email), PESEL, NIP,  
nr dowodu osobistego, nr prawo jazdy, nr świadectwa kwalifikacyjnego lub uprawnień, numer rachunku 
bankowego, numer księgi wieczystej, numer ewidencyjny działki w rejestrze gruntów; 

d. Kategorie osób których dane dotyczą – pracownicy, klienci ,odbiorcy energii elektrycznej,  właściciele gruntów, 
osoby fizyczne uczestniczące lub mogących potencjalnie uczestniczyć w realizacji Umowy wykonawczej.  

2. Zakres powierzenia, wskazany powyżej w pkt 1 pkt c) i d) może zostać w każdym momencie rozszerzony  
lub ograniczony przez Zamawiającego. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez 
Zamawiającego do Wykonawcy zawiadomienia o takiej zmianie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie 
pisemnej. W przypadku braku reakcji Wykonawcy w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez 
Zamawiającego przyjmuje się, że Wykonawca zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. W razie, gdy zmiana 
zakresu powierzenia uniemożliwiała wykonanie Umowy wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
o tym Zamawiającego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku informacji od 
Wykonawcy, Wykonawca odpowiada za szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z brakiem możliwości 
wykonywania Umowy wykonawczej dla której ta sytuacja wystąpiła. 

3. Strony postanawiają, że celem przetwarzania ww. danych jest wyłącznie realizacja Umowy wykonawczej. Dane będą 
przetwarzane wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy wykonawczej.  

4. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, objętych niniejszymi Umową wykonawczą  innej 
osobie lub podmiotowi (zwanym dalej „dalszym podmiotem przetwarzającym”). Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego jakiemu podmiotowi powierzył przetwarzanie danych osobowych. Informacja taka 
powinna być przekazana do osoby wskazanej do kontaktów w Umowie wykonawczej w terminie 7 dni roboczych 
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przed planowanym dalszym powierzeniem. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego 
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi wskazanemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania od Wykonawcy informacji. Brak sprzeciwu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez 
Zamawiającego na takie powierzenie. W przypadku złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego dalsze powierzenie 
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę podmiotowi objętemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.   

5. Za działania i zaniechania osób trzecich w razie powierzenia wykonania czynności,  
o których mowa w § 2 ust. 4, Wykonawca ponosi taką samą odpowiedzialność jak za swoje własne działania  
i zaniechania. 

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 powyżej, jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego konkretnych czynności 
przetwarzania Wykonawca korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, na dalszy podmiot przetwarzający 
nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie powierzenia między Zamawiającym 
a Wykonawcą, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji, wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia RODO i chroniło 
prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli ta inna osoba lub dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się  
ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego  
za wypełnienie obowiązków tej innej osoby lub podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy. 

7. Dalsze podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych jak ten 
określony w niniejszej Umowie powierzenia przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewnia, iż umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem przetwarzającym wygasa 
najpóźniej w chwili wygaśnięcia Umowy Wykonawczej, niezależnie od przyczyny. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę lub dalszy podmiot przetwarzający, wynikające  
z wygaśnięcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym.  

 
 

§ 3 
Zobowiązania Stron 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz innych bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w okresie ich obowiązywania oraz do ich wdrożenia 
przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania przez cały okres 
obowiązywania poszczególnej Umowy wykonawczej/Umów wykonawczych.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane 
polecenie Zamawiającego, co dotyczy też przekazywania danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii 
Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku, Wykonawca 
informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, o ile prawo to nie zabrania 
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowiązków Wykonawcy wynikających  
z Umowy wykonawczej i bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy powierzenia, Zamawiający może 
przekazywać Wykonawcy instrukcje (polecenia) dotyczące przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną 
na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 2. Wykonawca powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 7 Dni Roboczych. Jeśli wdrożenie instrukcji w tym terminie nie jest możliwe, Strony wspólnie ustalą 
późniejszy termin ich wdrożenia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych odrębne 
oświadczenia o obowiązku zachowania tajemnicy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych odrębne 
oświadczenia, o tym że przetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następowało wyłącznie w celu  
i w zakresie określonym w Umowie wykonawczej i wyłączenie na polecenie Zamawiającego, chyba że przetwarzanie 
jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne. Wykonawca jest uprawniony do upoważnienia osób 
działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych  
w imieniu Zamawiającego, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Zamawiającego poleceń dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, będących przedmiotem Umowy wykonawczej, w granicach poleceń wydanych 
przez Zamawiającego.  
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5. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały odpowiednio 
przeszkolone w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych lub zostaną w tym zakresie przeszkolone jednakże 
nie później niż przed rozpoczęciem procesu przetwarzania tych danych. Poziom, zakres oraz częstotliwość szkoleń 
winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz 
częstotliwości, z jaką będą one przetwarzały dane osobowe. 

6. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze 
zagrożenia, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia wszelkich odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi 
w stosownym przypadku: 

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; 
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności  

i odporności systemów i usług przetwarzania; 
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu  

do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 
d) regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych  

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór i wdrożenie środków bezpieczeństwa,  
o których mowa w art. 32 RODO, adekwatnych do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk związanych  
z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy wykonawczej. Oceniając stopień bezpieczeństwa, 
Zamawiający uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego  
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

8. Wykonawca pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się 
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 
w rozdziale III RODO, a w szczególności żądań w zakresie bycia informowanym, dostępu do danych, poprawiania 
danych, usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu a także 
żądania związanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. W ramach obowiązku, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym: 

a) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jednak  
nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od osoby, której dane dotyczą, żądania  
w zakresie wskazanym w ust. 8;  

b) Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych  
do zrealizowania żądania osoby, której dane dotyczą lub ujawnia powierzone dane osobowe (lub w stosownych 
przypadkach – ich kopie) w terminie 5 Dni Roboczych od daty żądania informacji przez Zamawiającego; 

c) Wykonawca prowadzi rejestr żądań osób, których dane dotyczą, zamierzających skorzystać  
z przysługujących im uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie  
z Umową wykonawczą, w odniesieniu do żądań, które zostały skierowane bezpośrednio do Wykonawcy. Rejestr 
ten udostępnia Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 48 godzin od jego zgłoszenia;  

d) Wykonawca nie udziela osobom, których dane dotyczą, odpowiedzi na złożone przez nie wnioski, z wyjątkiem 
przypadków, gdy otrzyma w tym zakresie wyraźne polecenie Zamawiającego.  

9. Wykonawca pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych  
w art. 32–36 RODO, w tym w szczególności: 

a) w zakresie informowania o naruszeniach ochrony danych osobowych zgodnie  
z § 5 ust. 1 Umowy powierzenia; 

b) w zakresie stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych 
ryzyk związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, zgodnie z ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu; 

c) w zakresie dokonywania przez Zamawiającego oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacji z organem 
nadzorczym w związku z dokonywaną oceną.  

10. Wykonawca prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania, zgodnie  
z art. 30 pkt 2 RODO, zawierający: 

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Wykonawcy i dalszych podmiotów przetwarzających oraz 
każdego administratora, w imieniu którego działa  Wykonawca, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela 
administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych; 
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b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Zamawiającego; 
c) gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku 
przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń; 

d) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 RODO.  

11. Wykonawca udostępnia rejestr, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego 
i współpracuje  z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań. 

12. Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych  
w niniejszej Umowie powierzenia, powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności. 

13. Wykonawca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych,  
w zależności od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca w terminie 3 Dni Roboczych wszelkie dane osobowe 
oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez 
Zamawiającego, w trybie określonym w Umowie powierzenia, postanowienia o rozwiązaniu Umowy powierzenia 
stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez 
Wykonawcą. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku,  
o którym mowa w niniejszym punkcie, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.  

14. Zwrot danych, o którym mowa w ust. 13 powyżej, odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu 
danych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych osobowych objętych niniejszą Umową 
powierzenia z własnych systemów informatycznych oraz nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie  
i nakazanie powyższych czynności u osób lub podmiotów, którym dane zostały podpowierzone oraz poświadczenie 
powyższych czynności stosownym protokołem zniszczenia. Zamawiający ma prawo do kontroli czy obowiązek ten 
został prawidłowo wykonany przez Wykonawcę. 

15. W terminie zwrotu danych osobowych określonych powyżej, Wykonawca obowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wszystkie kopie zapasowe danych objętych Umową wykonawczą. 

 

§ 4 
Prawo audytu 

 
1. Wykonawca współpracuje z instytucjami kontrolującymi i Zamawiającym na żądanie. 

2. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu  wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
określonych w Umowie powierzenia oraz RODO, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego żądania w tym zakresie oraz umożliwia Zamawiającemu  lub audytorowi upoważnionemu przez 
Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do ich wykonania. W związku z tym 
obowiązkiem Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi 
naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania przez 
Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy 
powierzenia danych osobowych.  

4. Zamawiający ma prawo wglądu do sprawozdań ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych  
z przepisami o ochronie danych osobowych, opracowanych przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor będzie realizować prawo audytu  
w godzinach 8.00 – 18.00 i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy  
z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych przed planowanym terminem kontroli.  
W przypadku wystąpienia incydentu lub innego zdarzenia, które może świadczyć  
o naruszeniu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych a także w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób, których dane dotyczą, Zamawiający lub jego upoważniony audytor będzie realizować prawo audytu 
niezwłocznie. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego audytorowi 
dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania 
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danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT,  
a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Wykonawcy.  

6. Po przeprowadzeniu audytu, Zamawiający może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne. 
Wykonawca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 
10 Dni Roboczych. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się z dodatkowymi kosztami, Strony 
uzgodnią sposób ich rozliczenia.  

7. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość 
przeprowadzania przez Zamawiającego audytu przetwarzania danych osobowych przez ten dalszy podmiot 
przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 4. 

 

§ 5 
Odpowiedzialność 

 
1. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż  

w ciągu 12 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia, zgłasza je Zamawiającemu.  
W zgłoszeniu tym ujmuje: 

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie i przybliżoną 
liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których 
dotyczy naruszenie; 

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, 
od którego można uzyskać więcej informacji; 

c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 
d) środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym 

w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Wykonawca może ich udzielać 
sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. W terminie do wyjaśnienia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca 
zabezpiecza współpracę i bieżące informowanie Zamawiającego bez przerwy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych 
osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.  

3. Wykonawca  zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, niezwłocznie od chwili powzięcia informacji, lecz nie 
później niż w terminie 3 Dni Roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, 
w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzanych w związku  
z niniejszą Umową powierzenia, danych osobowych. Wykonawca informuje również Zamawiającego o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Wykonawcy, a także  
o wszelkich planowanych, o ile Wykonawcy są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych u Wykonawcy.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach  
i inspekcjach, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w takich działaniach 
Zamawiającemu. 

5. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, przewidziane w Umowie wykonawczej, nie mają 
zastosowania do naruszenia Umowy powierzenia. W szczególności jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie 
dotyczą przypadków, w których Zamawiający zostanie zobowiązany prawomocną decyzją lub prawomocnym 
wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakiejkolwiek innej 
kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub w związku ze szkodą lub krzywdą 
wyrządzoną w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli takie naruszenie lub 
szkoda (krzywda) wynikać będzie z naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy powierzenia. W takim 
przypadku Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego w pełnej wysokości i zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie koszty, w tym w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, 
zadośćuczynienia lub kary pieniężnej. 

6. Bez uszczerbku dla § 5 ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
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a) Z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w § 5 ust. 1 w wysokości 0,1 % wartości 
całkowitego wynagrodzenia za realizację Umowy wykonawczej dla której takie zdarzenie nastąpiło, za każdą 
godzinę opóźnienia, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone jako istotne zgodnie z definicją RODO; 

b)  W przypadku nie zawarcia w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym postanowień, 
o których mowa w § 2 ust. 5 - 8 lub § 4 ust. 6 Umowy powierzenia w wysokości 5 % całkowitej wartości 
wynagrodzenia Umowy wykonawczej dla której takie zdarzenie nastąpiło,  za każdy stwierdzony przypadek; 

c) Z tytułu uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia audytu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia,  
w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek; 

d) Z tytułu opóźnienia we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 6 w stosunku do terminu 
uzgodnionego przez Strony, w wysokości 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia; 

e) Z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na transfer danych poza obszar Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej,w wysokości 5% całkowitej wartości 
wynagrodzenia za realizację Umowy wykonawczej dla której takie zdarzenie nastąpiło za każdy stwierdzony 
przypadek. 

Naliczenie kary umownej nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy w pełnej wysokości, jeżeli wyrządzona szkoda 
przekracza wartość kary umownej. 

 
§ 6 

Obowiązywanie Umowy powierzenia – czas powierzenia 
 

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas realizacji celów wskazanych w Preambule niniejszej Umowy 
powierzenia.  

2. Zamawiający dokonuje oceny należytego wykonywania Umowy powierzenia przez Wykonawcę. 
W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji Wykonawcy, jest on zobowiązany do podjęcia działań 
eliminujących wykryte niezgodności w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 Dni 
Roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania 
Umowy powierzenia i określonego Zlecenia Umowy wykonawczej ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy powierzenia i określonego Zlecenia   Umowy wykonawczej 
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez 
Wykonawcę lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa  
lub niniejszej Umowy powierzenia, a w szczególności, gdy: 

a) Organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Wykonawca  
lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych; 

b) Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania 
danych osobowych; 

c) Zamawiający, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 4 Umowy powierzenia stwierdzi, że 
Wykonawca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy powierzenia lub 
obowiązujących przepisów prawa lub Wykonawca nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa 
w § 4 ust. 6. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia dla którego Zamawiający uprawniony jest  
do rozwiązania któregokolwiek Zlecenia Umowy wykonawczej wówczas Umowa powierzenia obowiązuje do końca 
wykonania prac w ramach pozostałych Zleceń Umowy wykonawczej.  

4. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy powierzenia, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z 
zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy wykonawczej. 
 

§ 7 
Współpraca Stron 

 
1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia. 
2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową powierzenia mogą być składane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa powierzenia lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 
wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności. Strony wyznaczają następujących 
przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy powierzenia, uprawnionych do podejmowania decyzji 
operacyjnych i dokonywania wzajemnych uzgodnień: 
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Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych: 
Krzysztof Śliwczyński 

A. Email: iod.energa-operator@energa.pl 

 

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie danych osobowych:  

…………….. 

A. Telefon:  …………… 

B. Email:  …………… 

 

3. Zmiana przedstawiciela, numer telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy powierzenia i jest skuteczna  
z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli, o których mowa 
w  ust. 2 powyżej będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Umowy powierzenia. 

Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że przedstawiciele wskazani w ust. 2 nie są uprawnieni do 
wypowiedzenia Umowy powierzenia ani Umowy wykonawczej, chyba że z ich pełnomocnictw wyraźnie wynika takie 
uprawnienie.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie powierzenia zastosowanie mają przepisy RODO oraz polskiego 
prawa w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy powierzenia wymagają dla swojej ważności formy pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy powierzenia, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
Sądu właściwego zgodnie z Umową wykonawczą.  

4. Umowę powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

 

Załączniki: 

Zał. 1. Oświadczenie Wykonawcy jako podmiotu przetwarzającego. 

 

Podpisy stron Umowy powierzenia:  

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

1.      ...................................           1.      ................................... 

 

 

2.      ...................................    2.      ...................................  
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Załącznik 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  
 

Występując jako podmiot, któremu powierza się przetwarzanie danych osobowych, oświadczam że: 

• posiadam doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych 
• osoby które deleguję do wykonania zlecenia posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych 
• osoby delegowane do wykonania pracy posiadają przeszkolenie w zakresie przepisów dot. ochrony danych 

osobowych 
• osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów  

z Zamawiającym, zostały obowiązane do zachowania informacji dot. szczegółów współpracy  
w tajemnicy 

• wdrożyłem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiedni do zagrożenia stopień 
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach komputerowych oświadczam że : 
• na komputerach przetwarzających dane osobowe znajduje się wyłącznie dopuszczalne, w tym  prawnie legalne 

oprogramowanie 
• osoby wykonujące pracę z wykorzystaniem komputera zostały przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa 

informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego 
• system operacyjny komputerów przetwarzających dane osobowe jest na bieżąco aktualizowany 
• oprogramowanie komputerów do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane 
• komputery przetwarzające dane osobowe są chronione przez ochronę antywirusową 

 
 
W imieniu podmiotu przetwarzającego 
 
 
 
 ………………………………………………….. 
 pieczęć firmowa Podmiotu lub pełna nazwa                                                                                                                                                                             
 
 
 
…………………………………..........................................................         

miejscowość, data                                             

 

 

 

………………………………………….............................................................................................................................. 

podpis  przedstawiciela Podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji 
 


