

**Odpowiedzi na pytania wykonawców
oraz
modyfikacja Warunków Zamówienia**

Kalisz, 12 sierpnia 2019 roku

Znak: EOP-EOPLOG4-002720-2019

Dot. Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie: 1105/W/19/Oddział Kalisz

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w przetargu nieograniczonym - sprawa
ZP/5968/404MZI/2019/18004

Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe

Etap 2: Wykonanie robót budowlanych: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe informuje, że do w/w Ogłoszenia wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej przedstawia się pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W związku z okresem urlopowym a tym samym utrudnionym pozyskiwaniem ofert od dostawców oraz chęcią przygotowania rzetelnej oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dn. 28.08.2019r. na zadanie: ZP/5968/404MZI/2019/18004 pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe

Etap 2: Wykonanie robót budowlanych: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Pytanie nr 2:

<nazwa wykonawcy> zwraca się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty. Prośba o wydłużenie terminu złożenia oferty podyktowana jest dużym zakresem inwestycji i jej wysokim poziomem skomplikowania oraz koniecznością szczegółowej analizy, a także trudnościami z uzyskaniem ofert cenowych od dostawców materiałów.

Przesunięcie terminu składania ofert umożliwi przygotowanie rzetelnej i właściwie skalkulowanej oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Specjalista ds. Umów i Zamówień
Wydział Zakupów Operacyjnych

Adam Sobczyński

Kierownik
Wydziału Zakupów Operacyjnych

Janusz Krugier

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90



Pytanie nr 3:

Ze względu na duży zakres zadania, uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert **np. na 30.08.2019 r.** Pozwoli to rzetelne przygotowanie oferty aby uniknąć niepotrzebnych błędów.

Dodatkowo prosimy o przesunięcie godziny składania ofert na **11:00.**

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 28 sierpnia 2019 roku. Zamawiający nie zmienia godziny składania ofert.

W związku z powyższym wprowadza się modyfikację do WZ i ogłoszenia:

Było:

Ogłoszenie:

8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, p.4, do 20.08.2019, godz. 9:00

9) Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, p.115, data 20.08.2019, godz. 11:00

Warunki Zamówienia:

Dział XVI Sposób przygotowania oferty

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem:

Nazwa i adres Wykonawcy	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Wydział Zakupów Operacyjnych Kalisz
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małoszysowe Etap 2: Wykonanie robót budowlanych: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małoszysowe	
Postępowanie numer: ZP/5968/404MZI/2019/18004	
Ogłoszenie numer: 1105/W/19/Oddział Kalisz	
Nie otwierać przed dniem: 20.08.2019, godz. 11 ⁰⁰	

Dział XVII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, pokój nr 4 - kancelaria, do dnia 20.08.2019, do godz. 9⁰⁰.

Zmienia się na:

Ogłoszenie:

8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, p.4, do **28.08.2019, godz. 9:00**

9) Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, p.115, data **28.08.2019, godz. 11:05**

Warunki Zamówienia:

Dział XVI Sposób przygotowania oferty

7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem:

Nazwa i adres Wykonawcy	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Wydział Zakupów Operacyjnych Kalisz
Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji El. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe Etap 2: Wykonanie robót budowlanych: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji El. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe	
Postępowanie numer: ZP/5968/404MZI/2019/18004	
Ogłoszenie numer: 1105/W/19/Oddział Kalisz	
Nie otwierać przed dniem: 20.08.2019, godz. 11 ⁰⁵	

Dział XVII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, pokój nr 4 - kancelaria, do dnia **28.08.2019, do godz. 9⁰⁰**.

MODYFIKACJA JEST OBOWIĄZUJĄCA. WARUNKI ZAMÓWIENIA W POZOSTAŁYM ZAKRESIE NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Generalnego
Oddział w Kaliszu
Magdalena Kit-Krawczyk
Magdalena Kit-Krawczyk

Specjalista ds. Umów i Zamówień
Wydział Zakupów Operacyjnych

Adam Sobczyński

Kierownik

Wydział Zarządzania Inwestycjami

Janusz Krupa