

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **408/W/18/Kartuzy**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

1	Kościerzyna Kościerzyna gmina miejska nr dział.: Kościerzyna-71/1 Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 71/1 w m. Kościerzyna gm. Kościerzyna. OBI/35/1703251 Anna Lipińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Bud-En Anna Lipińska, ul. Pod Elżbietowo 21/a, 83-330 Żukowo	ZN/2399/3535MZI/2018/1703251 5767,46 zł.
2	Kożyczkowo Chmielno gmina wiejska nr dział.: 137/3 Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. 137/3 w miejscowości Kożyczkowo OBI/35/1703017 Mirosław Płotka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Elektroenergetycznych ELMIR Mirosław Płotka, ul. Gdańska 57, 83-330 Żukowo	ZN/2401/3535MZI/2018/1703017 15621,00 zł.
3	Mściszewice Sulęczyno gmina wiejska ul. Lęborska 14 nr dział.: 640/2 Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania wieży radiokomunikacyjnej P4 na dz. 640/2 w miejscowości Mściszewice OBI/35/1702883 Edmund Niklas, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Edmund Niklas, ul. Abrahama 12 a, 83-300 Kartuzy	ZN/2403/3535MZI/2018/1702883 5781,00 zł.
4	Pomieczyno Przodkowo gmina wiejska nr dział.: Pomieczyno-326/11 Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. 326/11 w Pomieczynie. OBI/35/1703167 Edmund Niklas, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Edmund Niklas, ul. Abrahama 12 a, 83-300 Kartuzy	ZN/2405/3535MZI/2018/1703167 4674,00 zł.
5	Somonino Somonino gmina wiejska ul. Witosławy nr dział.: Somonino-876/4 Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania altany rekreacyjnej na dz. 876/4 w miejscowości Somonino OBI/35/1702878 Edmund Niklas, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Edmund Niklas, ul. Abrahama 12 a, 83-300 Kartuzy	ZN/2406/3535MZI/2018/1702878 4674,00 zł.
6	Stężycza Stężycza gmina wiejska ul. 9 Marca 7 nr dział.: 599 Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na dz. 599 w miejscowości Stężycza OBI/35/1702386 Andrzej Richert i Katarzyna Richert, będącymi wspólnikami spółki cywilnej PHU Andrzej Richert i Katarzyna Richert sc, Grzybno ul.	ZN/2407/3535MZI/2018/1702386 39011,75 zł.

Przodkowska 24, 83-300 Kartuzy

- | | | |
|---|--|--|
| 7 | Załakowo Sierakowice gmina wiejska nr dział.: 745/40
Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinne na dz. 745/40 w miejscowości Załakowo OBI/35/1702927
Edmund Niklas, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Edmund Niklas, ul. Abrahama 12 a, 83-300 Kartuzy | ZN/2409/3535MZI/2018/1702927
6150,00 zł. |
| 8 | Załęże Przodkowo gmina wiejska nr dział.: Załęże-91/5
Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego dla zasilenia hali produkcyjnej zlokalizowanego na dz. 91/5 w Załężu. OBI/35/1703162
Marzena Krawczyńska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AKANT Marzena Krawczyńska, ul. Szpitalna 49, 83-332 Dzierżążno | ZN/2410/3535MZI/2018/1703162
7489,47 zł. |
| 9 | Załęże Przodkowo gmina wiejska nr dział.: 148/9
Wykonanie prac: Budowa przyłącza kablowego dla zasilenia budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. 148/9 w Załężu.
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA ?OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny). | ZN/2411/3535MZI/2018/1703185
przetarg unieważniony |

Sporządził(a): Sebastian Kiman
Gdańsk, dnia 14-05-2018

.....
/ podpis /