

**Ogłoszenie nr 760/P/18/Oddział Gdańsk**

Sprawa: **ZP/4271/303MZI/2018/18002**

Wykonanie robót budowlanych:

**Gdańsk gmina miejska**

**Modernizacja pomieszczenia RDM i pomieszczenia nr 201 w budynku "A" w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130.**

Szanowni Państwo!

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, mającym na celu wybór Wykonawcy wpłynęły pytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy o miesiąc, tj. z 45 dni do 75 dni?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający określa termin realizacji umowy na dzień 28.09.2018r.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga od projektanta, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyskanie zgód / decyzji od organów administracji architektoniczno-budowlanej (wymóg podany w pkt. 2.4 specyfikacji tech. wyk. i odb. prac proj.)? Wówczas termin realizacji przedmiotu umowy jest zdecydowanie za krótki.

**Odpowiedź 2**

Punkt B.2.4 pozostaje bez zmian.

W związku wpłynięciem niniejszych zapytań ZMIANIE ulega **TERMIN REALIZACJI ZADANIA z dnia 14.09.2018 na dzień 28.09.2018,**

zmianie ulegają zapisy w:

OGŁOSZENIU pkt. 4 na:

Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:

Przetarg nr 1 - **28-09-2018**

oraz WARUNKACH ZAMÓWIENIA,

Dział VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA na:

Wymagany termin realizacji: **do dnia 28-09-2018r.**

**Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

Z poważaniem,