

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **1157/W/18/Wejherowo**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Sasino Choczewo gmina wiejska ul. Wrzosowa - nr dział.: Sasino-208/6
wymiana wyposażenia ist. ZK z 1F na 3F wg WP-P/18/031691; bez wyłączenia
OBI/36/1803624
Krzysztof Madaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
EL-MAD Usługi Elektryczno-Budowlane Krzysztof Madaj, Gnieźdzewo
ul. Dworcowa 48, 84-100 Puck | ZN/6334/3636MZI/2018/1803624
455,10 zł. |
| 2 | Mrzezino Puck gmina wiejska ul. Św. Józefa 10 nr dział.: Mrzezino-292
budowa SP na słupie wg WP-P/18/030772; bez wyłączenia OBI/36/1803620
Krzysztof Madaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
EL-MAD Usługi Elektryczno-Budowlane Krzysztof Madaj, Gnieźdzewo
ul. Dworcowa 48, 84-100 Puck | ZN/6335/3636MZI/2018/1803620
1599,00 zł. |
| 3 | Starzyński Dwór Puck gmina wiejska nr dział.: Starzyński Dwór-658/1
wymiana zabezpieczenia w ist. ZK wg WP-P/16/061137; bez wyłączenia
OBI/36/1803614
Krzysztof Madaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
EL-MAD Usługi Elektryczno-Budowlane Krzysztof Madaj, Gnieźdzewo
ul. Dworcowa 48, 84-100 Puck | ZN/6336/3636MZI/2018/1803614
307,50 zł. |
| 4 | Mrzezino Puck gmina wiejska ul. Dworcowa 53 nr dział.: Mrzezino-254/11
wymiana ist. przyłącza napow. z 1F na 3F izolowane wg WP-P/18/041603; bez
wyłączenia OBI/36/1803608
Marek Ciskowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE FARAD Marek Ciskowski,
Gnieźdzewo ul. Ks. Bp. Dominika 28, 84-100 Puck | ZN/6337/3636MZI/2018/1803608
1291,50 zł. |
| 5 | Gościcino Wejherowo gmina wiejska ul. Ziemska - nr dział.: Gościcino-389/9
wymiana ist. ZK wg WP-P/18/042037; z wyłączeniem OBI/36/1803600
Marek Ciskowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE FARAD Marek Ciskowski,
Gnieźdzewo ul. Ks. Bp. Dominika 28, 84-100 Puck | ZN/6339/3636MZI/2018/1803600
3154,00 zł. |
| 6 | Starzyno Puck gmina wiejska ul. Długa 36 nr dział.: Starzyno-182/1
wymiana ist. przył. napow. i montaż SP na ścianie budynku wg WP-
P/18/042344; bez wyłączenia OBI/36/1803599
Marek Ciskowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE FARAD Marek Ciskowski,
Gnieźdzewo ul. Ks. Bp. Dominika 28, 84-100 Puck | ZN/6341/3636MZI/2018/1803599
2275,50 zł. |
| 7 | Wejherowo Wejherowo gmina miejska ul. Kolejowa 5B nr dział.: Wejherowo-23
budowa SP na budynku oraz wymiana ist. przył. nap. na izolowane wg WP-
P/18/042336; bez wyłączenia OBI/36/1803588
VOLT Sp. z o.o., ul. Drzewiarza 25/3, 84-241 Gościcino | ZN/6342/3636MZI/2018/1803588
2337,00 zł. |

8	<p>Tłuczewo Linia gmina wiejska nr dział.: 169/6 budowa SP na słupie wg WP-P/18/040112; bez wyłączenia OBI/36/1803570 Krzysztof Madaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą EL-MAD Usługi Elektryczno-Budowlane Krzysztof Madaj, Gnieźdźewo ul. Dworcowa 48, 84-100 Puck</p>	ZN/6343/3636MZI/2018/1803570 1599,00 zł.
9	<p>Reda Reda gmina miejska ul. Ogrodników nr dział.: Reda-40/21, Reda-40/22 wplecenie w ist. kabel oraz zainstalowanie KRSN wg WP-P/17/013178; i projektu 673/P/18 z wyłączeniem OBI/36/1801441 Krzysztof Madaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą EL-MAD Usługi Elektryczno-Budowlane Krzysztof Madaj, Gnieźdźewo ul. Dworcowa 48, 84-100 Puck</p> <p>Reda Reda gmina miejska ul. Ogrodników nr dział.: Reda-40/21, Reda-40/22 wplecenie w ist. kabel oraz zainstalowanie KRSN wg WP-P/17/013178; i projektu 673/P/18 z wyłączeniem OBI/36/1801441 VOLT Sp. z o.o., ul. Drzewiarza 25/3, 84-241 Gościcino Oferta zostaje odrzucona na podstawie Art. 12 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia.</p>	ZN/6346/3636MZI/2018/1801441 8856,00 zł.

Sporządził(a): Monika Ptak
Gdańsk, dnia 09-11-2018

.....
/ podpis /