

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **158/W/19/Starogard Gdański**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Kamierowo Skarszewy obszar wiejski nr dział.: 202/6
Budowa linii kablowej nN-0,4kV, dostosowanie stacji transformatorowej
OBI/34/1800530
Marian Gila, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego - Marian Gila, ul.
Różana 22, 83-210 Zblewo | ZN/758/303MZI/2019/1800530
37785,60 zł. |
| 2 | Janowo Starogard Gdański gmina wiejska nr dział.: 68/11
Budowa linii kablowej nN-0,4kV, modernizacja stacji transformatorowej
OBI/34/1800354
Paweł Peka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Pogotowie Elektryczne, Elektromechanika i Roboty Ogólnobudowlane
Paweł Peka, ul. Łąkowa 2, 83-210 Zblewo | ZN/762/303MZI/2019/1800354
43984,80 zł. |
| 3 | Starogard Gdański Starogard Gdański gmina miejska nr dział.: Starogard
Gdański-334/17 oraz okoliczne działki
Budowa linii kablowej nn od istn. złącza Z-103 do złącza Z-105 (w miejscu
ustawienia złącza Z-104 pozostawić zapas kabla). Budowa przyłącza kablowego
od Z-105 do Z-105/1. OBI/34/1403158
Paweł Peka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Pogotowie Elektryczne, Elektromechanika i Roboty Ogólnobudowlane
Paweł Peka, ul. Łąkowa 2, 83-210 Zblewo | ZN/766/303MZI/2019/1403158
13468,50 zł. |
| 4 | Starogard Gdański Starogard Gdański gmina miejska ul. Bohaterów Getta nr
dział.: 55/29, 55/30, 55/31, 55/32
Wpłecenie w istn. pętlę złącza Z-304 (P1-Rs/LZV/LZR/F) OBI/4/0901397
Marian Gila, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego - Marian Gila, ul.
Różana 22, 83-210 Zblewo | ZN/767/303MZI/2019/0901397
4551,00 zł. |

Sporządził(a): Monika Ptak
Gdańsk, dnia 20-02-2019

.....
/ podpis /