

Ogłoszenie o wyniku przetargów na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **538/W/19/Wejherowo**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Ostrowo Władysławowo obszar wiejski ul. Obozowa 74 nr dział.: 533/1
Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/012394;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/012394; z wyłączeniem
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny) | ZN/2737/3636MZI/2019/1901485 |
| 2 | Zbychowo Wejherowo gmina wiejska ul. Narcyzowa 21 nr dział.: Zbychowo-171/26
Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/18/020260;; wplecenie w ist. kabel wg WP-P/18/020260; z wyłączeniem
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny) | ZN/2747/3636MZI/2019/1901511 |
| 3 | Wejherowo Wejherowo gmina miejska nr dział.: wejherowo-148/36
Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/012277;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/012277; z wyłączeniem
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny) | ZN/2743/3636MZI/2019/1901481 |
| 4 | Rozewie Władysławowo obszar wiejski ul. Garnizonowa - nr dział.: Rozewie-407
Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/011372;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/011372; z wyłączeniem
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny) | ZN/2744/3636MZI/2019/1901532 |
| 5 | Strzebielino Łęczyce gmina wiejska ul. Jana Kasprowicza - nr dział.: Strzebielino-305/9
Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/18/056457;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/18/056457; z wyłączeniem
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny) | ZN/2745/3636MZI/2019/1901484 |

**Ogłoszenie o wyniku przetargów
na wykonanie robót budowlanych z
projektem budowlano-wykonawczym**

- 6 Odargowo Krokowa gmina wiejska ul. Wrzosowa - nr dział.: Odargowo-358 ZN/2742/3636MZI/2019/1901491
Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/009691;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/009691; z wyłączeniem
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)
- 7 Kielno Szemud gmina wiejska - nr dział.: Kielno-49/2, Kielno-49/4, Kielno-49/6, ZN/2739/3636MZI/2019/1901512
Kielno-49/7
Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/18/056552;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/18/056552; z wyłączeniem
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)
- 8 Chwaszczyno Żukowo obszar wiejski ul. Oliwska - nr dział.: Chwaszczyno-846/28 ZN/2741/3636MZI/2019/1901528
Wykonanie projektu: budowa przyłącza kablowego z ist. stacji trafo do ukł. półpośredniego wg WP-P/19/008015;; Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. stacji trafo do ukł. półpośredniego wg WP-P/19/008015; bez wyłączenia
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)