

## Ogłoszenie o wyniku przetargów na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku  
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,  
80-557 Gdańsk  
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036  
internet: [energa-operator.pl](http://energa-operator.pl) e-mail : [operator.gdansk@energa.pl](mailto:operator.gdansk@energa.pl)

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **572/W/19/Wejherowo**  
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- |   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| 1 | Dębki Krokowa gmina wiejska<br>WYKONANIE PROJEKTU: Przebudowa odtworzeniowa linii w 9910 - Budowa nowego kabla linii nN w obrębie stacji T-9910 obw. 500<br>Wytyczne nr. 88/0/36MZE/2019<br>PRF - 2019 - pozycja nr. 18BB - 345, Wykonanie robót: Przebudowa odtworzeniowa linii w 9910 - Budowa nowego kabla linii nN w obrębie stacji T-9910 obw. 500<br>Wytyczne nr. 88/0/36MZE/2019<br>PRF - 2019 - pozycja nr. 18BB - 345 z użyciem agregatu prądowórczego<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b> | ZN/2924/3636MZI/2019/19264   |
| 2 | Karwia Władysławowo obszar wiejski ul. Relaksowa - nr dział.: Karwia-71/5, Karwia-71/6<br>Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/014236;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/014236; z wyłączeniem<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>   | ZN/2930/3636MZI/2019/1901626 |
| 3 | Strzecz Linia gmina wiejska ul. Jana Gruby - nr dział.: Strzecz-499/5<br>Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/17/055350;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/17/055350; z wyłączeniem<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>  | ZN/2931/3636MZI/2019/1901653 |
| 4 | Bolszewo Wejherowo gmina wiejska ul. Brzozowa - nr dział.: Bolszewo-642/63<br>Wykonanie projektu: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/015643;; Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/015643; bez wyłączenia<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>  | ZN/2932/3636MZI/2019/1901608 |
| 5 | Swarzewo Puck gmina wiejska ul. Pogodna - nr dział.: Swarzewo-304/146<br>Wykonanie projektu: budowa przyłącza kablowego z proj. ZK (wg WP-P/18/062668, OBI/36/1900417) wg WP-P/19/015764;; Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z proj. ZK (wg WP-P/18/062668, OBI/36/1900417) wg WP-P/19/015764; bez wyłączenia<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>   | ZN/2926/3636MZI/2019/1901603 |
| 6 | Chłapowo Władysławowo obszar wiejski ul. Głogowa - nr dział.: Chłapowo-34/27<br>Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel i budowa P4 wg WP-P/19/005729,005734,005739,005749;; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel i budowa P4 wg WP-P/19/005729,005734,005739,005749; z wyłączeniem<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>   | ZN/2933/3636MZI/2019/1901592 |
| 7 | Brzyno Krokowa gmina wiejska ul. Spokojna - nr dział.: Brzyno-195<br>Wykonanie projektu: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/019928;; Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/019928; bez wyłączenia<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>   | ZN/2925/3636MZI/2019/1901623 |

## Ogłoszenie o wyniku przetargów na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

- |    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
| 8  | Jastrzębia Góra Władysławowo obszar wiejski ul. Pucka - nr dział.: Jastrzębia Góra-51<br>Wykonanie projektu: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/015379; Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/015379; z wyłączeniem<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>                  | ZN/2927/3636MZI/2019/1901655 |
| 9  | Tuchom Żukowo obszar wiejski ul. Kwiatowa - nr dział.: Tuchom-148/7<br>Wykonanie projektu: budowa P1 przy ZK wg WP-P/18/064709; Wykonanie robót: budowa P1 przy ZK wg WP-P/18/064709; bez wyłączenia<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b>   | ZN/2928/3636MZI/2019/1901478 |
| 10 | Rozewie Władysławowo obszar wiejski ul. Rysia - nr dział.: Rozewie-211/29<br>Wykonanie projektu: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/003612; Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/003612; bez wyłączenia<br><b>Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie Art. 16 pkt 2 ust 3 Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGA OPERATOR SA (Zamawiający może unieważnić Postępowanie zakupowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny)</b> | ZN/2929/3636MZI/2019/1901605 |

Sporządził(a): Karolina Krupińska  
Gdańsk, dnia 06-06-2019

.....  
/ podpis /