

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **644/W/19/Kartuzy**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Pępowo Żukowo obszar wiejski nr dział.: 20/14 - 20/17 (20/3), 20/18 - 20/21 (20/4)
Budowa linii kablowej dla zasilania budynków mieszkalnych zlokalizowanych na dz. 20/14 - 20/21 w Pępowie. OBI/35/1803204
Mirosław Płotka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Elektroenergetycznych ELMIR Mirosław Płotka, ul. Gdańska 57, 83-330 Żukowo | ZN/3322/3535MZI/2019/1803204
21033,00 zł. |
| 2 | Staniszewo Kartuzy obszar wiejski nr dział.: 127/9
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 127/9 w miejscowości Staniszewo OBI/35/1804733
Mirosław Płotka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Elektroenergetycznych ELMIR Mirosław Płotka, ul. Gdańska 57, 83-330 Żukowo | ZN/3324/3535MZI/2019/1804733
7134,00 zł. |
| 3 | Kamienica Szlachecka Stężycza gmina wiejska nr dział.: 22/21
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinne na dz. 22/21 w m. Kamienica Szlachecka gm. Stężycza. OBI/35/1804047
Mirosław Płotka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Elektroenergetycznych ELMIR Mirosław Płotka, ul. Gdańska 57, 83-330 Żukowo | ZN/3325/3535MZI/2019/1804047
5043,00 zł. |
| 4 | Banino Żukowo obszar wiejski ul. Dębowa nr dział.: 34/51
Budowa przyłącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. 34/51 w Baninie. OBI/35/1803503
Mirosław Płotka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Elektroenergetycznych ELMIR Mirosław Płotka, ul. Gdańska 57, 83-330 Żukowo | ZN/3326/3535MZI/2019/1803503
2706,00 zł. |

Sporządził(a): Karolina Krupińska
Gdańsk, dnia 13-06-2019

.....
/ podpis /