

Modyfikacja WZ

Kalisz, 21 czerwca 2018 roku

Dot. Odpowiedzi na pytania Wykonawców
ZP/3283/404AD/2018/18004

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w WZ (sprawa ZP/3283/404AD/2018/18004 na: „Dostawa podnośnika na podwoziu 4x4, kabina pojedyncza (3 miejsca), wysokość robocza 20 m, - Iveco 55S17W lub odpowiednik - 2 sztuki oraz podnośnika na podwoziu 4x4, kabina pojedyncza (3 miejsca), wysokość robocza 14 m, - Iveco 55S17W lub odpowiednik - 1 sztuka” informuje, iż wprowadza modyfikację Warunków Zamówienia polegającą na zmianie zapisów wzoru umowy **KARY UMOWNE §8 ust. 1 pkt. 1.1.1**

Z:

za opóźnienie w dostawie towaru lub dokumentów niezbędnych do jego zarejestrowania, w wysokości **2%** wartości netto opóźnionej partii dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

NA:


za opóźnienie w dostawie towaru lub dokumentów niezbędnych do jego zarejestrowania, w wysokości **0,2%** wartości netto opóźnionej partii dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Modyfikacja jest obowiązująca w pozostałym zakresie warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Dyrektor

Departamentu Zarządzania
Majątkiem Stałym

Arkadiusz Paterśki



T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

