


1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00122 strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl																										
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Aneta Żbikowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 45 adres email: aneta.zbikowska@energa.pl																										
3) Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> 1 Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie miasto ul. Słoneczna 2 nr dział.: 708/16 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3740/9595MZI/2018/1801454</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 2 Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie gmina miejska ul. Narutowicza nr dział.: 112/4 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3742/9595MZI/2018/1801459</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 3 Tylice Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 196/2, 197/2 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3743/9595MZI/2018/1801460</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 4 Długie Wąpielsk gmina wiejska nr dział.: 180/1 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3745/9595MZI/2018/1801462</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 5 Szabda Brodnica gmina wiejska nr dział.: 173/5 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3746/9595MZI/2018/1801463</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 6 Bratuszewo Kurzętnik gmina wiejska nr dział.: 241/1 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3748/9595MZI/2018/1801479</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 7 Szczuka Brodnica gmina wiejska nr dział.: 121/3 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3749/9595MZI/2018/1801480</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 8 Brzozie Brzozie gmina wiejska nr dział.: 127/3 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3750/9595MZI/2018/1801485</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 9 Osetno Biskupiec gmina wiejska nr dział.: 124/10 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3751/9595MZI/2018/1801486</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 10 Szabda Brodnica gmina wiejska 59 nr dział.: 84/1 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3752/9595MZI/2018/1801487</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 11 Dębowa Łąka Dębowa Łąka gmina wiejska 40 nr dział.: 274/6 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3753/9595MZI/2018/1801488</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 12 Cieleća Brodnica gmina wiejska 15 nr dział.: 28 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3754/9595MZI/2018/1801490</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 13 Wrocki Golub-Dobrzyń gmina wiejska 14 nr dział.: 6/2 Opracowanie dokumentacji projektowej </td> <td style="vertical-align: top;">sprawa ZN/3756/9595MZI/2018/1801491</td> </tr> </table>	1 Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie miasto ul. Słoneczna 2 nr dział.: 708/16 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3740/9595MZI/2018/1801454	2 Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie gmina miejska ul. Narutowicza nr dział.: 112/4 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3742/9595MZI/2018/1801459	3 Tylice Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 196/2, 197/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3743/9595MZI/2018/1801460	4 Długie Wąpielsk gmina wiejska nr dział.: 180/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3745/9595MZI/2018/1801462	5 Szabda Brodnica gmina wiejska nr dział.: 173/5 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3746/9595MZI/2018/1801463	6 Bratuszewo Kurzętnik gmina wiejska nr dział.: 241/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3748/9595MZI/2018/1801479	7 Szczuka Brodnica gmina wiejska nr dział.: 121/3 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3749/9595MZI/2018/1801480	8 Brzozie Brzozie gmina wiejska nr dział.: 127/3 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3750/9595MZI/2018/1801485	9 Osetno Biskupiec gmina wiejska nr dział.: 124/10 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3751/9595MZI/2018/1801486	10 Szabda Brodnica gmina wiejska 59 nr dział.: 84/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3752/9595MZI/2018/1801487	11 Dębowa Łąka Dębowa Łąka gmina wiejska 40 nr dział.: 274/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3753/9595MZI/2018/1801488	12 Cieleća Brodnica gmina wiejska 15 nr dział.: 28 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3754/9595MZI/2018/1801490	13 Wrocki Golub-Dobrzyń gmina wiejska 14 nr dział.: 6/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3756/9595MZI/2018/1801491
1 Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie miasto ul. Słoneczna 2 nr dział.: 708/16 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3740/9595MZI/2018/1801454																									
2 Nowe Miasto Lubawskie Nowe Miasto Lubawskie gmina miejska ul. Narutowicza nr dział.: 112/4 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3742/9595MZI/2018/1801459																									
3 Tylice Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 196/2, 197/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3743/9595MZI/2018/1801460																									
4 Długie Wąpielsk gmina wiejska nr dział.: 180/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3745/9595MZI/2018/1801462																									
5 Szabda Brodnica gmina wiejska nr dział.: 173/5 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3746/9595MZI/2018/1801463																									
6 Bratuszewo Kurzętnik gmina wiejska nr dział.: 241/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3748/9595MZI/2018/1801479																									
7 Szczuka Brodnica gmina wiejska nr dział.: 121/3 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3749/9595MZI/2018/1801480																									
8 Brzozie Brzozie gmina wiejska nr dział.: 127/3 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3750/9595MZI/2018/1801485																									
9 Osetno Biskupiec gmina wiejska nr dział.: 124/10 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3751/9595MZI/2018/1801486																									
10 Szabda Brodnica gmina wiejska 59 nr dział.: 84/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3752/9595MZI/2018/1801487																									
11 Dębowa Łąka Dębowa Łąka gmina wiejska 40 nr dział.: 274/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3753/9595MZI/2018/1801488																									
12 Cieleća Brodnica gmina wiejska 15 nr dział.: 28 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3754/9595MZI/2018/1801490																									
13 Wrocki Golub-Dobrzyń gmina wiejska 14 nr dział.: 6/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/3756/9595MZI/2018/1801491																									
4) Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 23-11-2018 Przetarg nr 2 - 23-11-2018 Przetarg nr 3 - 23-11-2018 Przetarg nr 4 - 23-11-2018 Przetarg nr 5 - 23-11-2018 Przetarg nr 6 - 23-11-2018 Przetarg nr 7 - 23-11-2018 Przetarg nr 8 - 23-11-2018 Przetarg nr 9 - 23-11-2018 Przetarg nr 10 - 23-11-2018 Przetarg nr 11 - 23-11-2018 Przetarg nr 12 - 23-11-2018 Przetarg nr 13 - 23-11-2018																										
5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]																										

	Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
6)	Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
7)	Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
8)	Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 24-07-2018 godz. 08:00
9)	Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna 58 a (I piętro) data 24-07-2018 godz. 10:00
10)	Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11)	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA.

Sporządził(a): Aneta Żbikowska 

Toruń, 09-07-2018 r.

Kierownik Wydziału
Zakupów Operacyjnych

Jolanta Żelazna