

1) Zamawiający: <b>ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu</b> adres: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00122 strona internetowa: <a href="http://bip.energa-operator.pl">http://bip.energa-operator.pl</a>																														
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: <b>Monika Kochanowska, w godz. 8:00-14:00, tel. 56 470 61 42</b> adres email: <a href="mailto:Monika.Kochanowska@energa.pl">Monika.Kochanowska@energa.pl</a>																														
3) Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;">           1 Jabłonowo-Zamek Jabłonowo Pomorskie obszar wiejski            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7016/9595MZI/2018/18151         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           2 Tereszewo Kurzętnik gmina wiejska nr dział.: 3121/10            opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7017/9595MZI/2018/1802522         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           3 Sokołowo Golub-Dobrzyń gmina wiejska nr dział.: 401/27            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7018/9595MZI/2018/1802756         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           4 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska nr dział.: 2076/6            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7020/9595MZI/2018/1802736         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           5 Górzno Górzno miasto ul. Ogrodowa nr dział.: 364/6, 365/1            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7021/9595MZI/2018/1802735         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           6 Brodnica Brodnica gmina miejska ul. 18 Stycznia nr dział.: 66            Opracowanie dokumentacji projektowej2         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7023/9595MZI/2018/1802732         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           7 Michałki Świedziebna gmina wiejska nr dział.: 108/6            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7025/9595MZI/2018/1802729         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           8 Pokrzydowo Zbiczno gmina wiejska nr dział.: 203/3            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7026/9595MZI/2018/1802728         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           9 Brudzawy Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 341/6            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7027/9595MZI/2018/1802727         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           10 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska ul. Krańcowa nr dział.: 2041/5            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7029/9595MZI/2018/1802726         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           11 Skarlin Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 439/1            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7030/9595MZI/2018/1802725         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           12 Wądzyn Bobrowo gmina wiejska 7 nr dział.: 143/4            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7031/9595MZI/2018/1802646         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           13 Konojady Jabłonowo Pomorskie obszar wiejski 31 nr dział.: 97/5            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7032/9595MZI/2018/1802643         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           14 Wądzyn Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 68/2            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7033/9595MZI/2018/1802642         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           15 Brodnica Brodnica gmina miejska ul. Południowa nr dział.: 89/2            Opracowanie dokumentacji projektowej         </td> <td style="vertical-align: top; text-align: right;">           sprawa ZN/7034/9595MZI/2018/1802641         </td> </tr> </table>	1 Jabłonowo-Zamek Jabłonowo Pomorskie obszar wiejski Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7016/9595MZI/2018/18151	2 Tereszewo Kurzętnik gmina wiejska nr dział.: 3121/10 opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7017/9595MZI/2018/1802522	3 Sokołowo Golub-Dobrzyń gmina wiejska nr dział.: 401/27 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7018/9595MZI/2018/1802756	4 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska nr dział.: 2076/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7020/9595MZI/2018/1802736	5 Górzno Górzno miasto ul. Ogrodowa nr dział.: 364/6, 365/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7021/9595MZI/2018/1802735	6 Brodnica Brodnica gmina miejska ul. 18 Stycznia nr dział.: 66 Opracowanie dokumentacji projektowej2	sprawa ZN/7023/9595MZI/2018/1802732	7 Michałki Świedziebna gmina wiejska nr dział.: 108/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7025/9595MZI/2018/1802729	8 Pokrzydowo Zbiczno gmina wiejska nr dział.: 203/3 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7026/9595MZI/2018/1802728	9 Brudzawy Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 341/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7027/9595MZI/2018/1802727	10 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska ul. Krańcowa nr dział.: 2041/5 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7029/9595MZI/2018/1802726	11 Skarlin Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 439/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7030/9595MZI/2018/1802725	12 Wądzyn Bobrowo gmina wiejska 7 nr dział.: 143/4 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7031/9595MZI/2018/1802646	13 Konojady Jabłonowo Pomorskie obszar wiejski 31 nr dział.: 97/5 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7032/9595MZI/2018/1802643	14 Wądzyn Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 68/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7033/9595MZI/2018/1802642	15 Brodnica Brodnica gmina miejska ul. Południowa nr dział.: 89/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7034/9595MZI/2018/1802641
1 Jabłonowo-Zamek Jabłonowo Pomorskie obszar wiejski Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7016/9595MZI/2018/18151																													
2 Tereszewo Kurzętnik gmina wiejska nr dział.: 3121/10 opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7017/9595MZI/2018/1802522																													
3 Sokołowo Golub-Dobrzyń gmina wiejska nr dział.: 401/27 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7018/9595MZI/2018/1802756																													
4 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska nr dział.: 2076/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7020/9595MZI/2018/1802736																													
5 Górzno Górzno miasto ul. Ogrodowa nr dział.: 364/6, 365/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7021/9595MZI/2018/1802735																													
6 Brodnica Brodnica gmina miejska ul. 18 Stycznia nr dział.: 66 Opracowanie dokumentacji projektowej2	sprawa ZN/7023/9595MZI/2018/1802732																													
7 Michałki Świedziebna gmina wiejska nr dział.: 108/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7025/9595MZI/2018/1802729																													
8 Pokrzydowo Zbiczno gmina wiejska nr dział.: 203/3 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7026/9595MZI/2018/1802728																													
9 Brudzawy Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 341/6 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7027/9595MZI/2018/1802727																													
10 Wybudowanie Michałowo Brodnica gmina wiejska ul. Krańcowa nr dział.: 2041/5 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7029/9595MZI/2018/1802726																													
11 Skarlin Nowe Miasto Lubawskie gmina wiejska nr dział.: 439/1 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7030/9595MZI/2018/1802725																													
12 Wądzyn Bobrowo gmina wiejska 7 nr dział.: 143/4 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7031/9595MZI/2018/1802646																													
13 Konojady Jabłonowo Pomorskie obszar wiejski 31 nr dział.: 97/5 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7032/9595MZI/2018/1802643																													
14 Wądzyn Bobrowo gmina wiejska nr dział.: 68/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7033/9595MZI/2018/1802642																													
15 Brodnica Brodnica gmina miejska ul. Południowa nr dział.: 89/2 Opracowanie dokumentacji projektowej	sprawa ZN/7034/9595MZI/2018/1802641																													
4) Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 01-04-2019 Przetarg nr 2 - 05-04-2019 Przetarg nr 3 - 24-04-2019 Przetarg nr 4 - 05-04-2019 Przetarg nr 5 - 05-04-2019 Przetarg nr 6 - 24-04-2019 Przetarg nr 7 - 05-04-2019 Przetarg nr 8 - 05-04-2019 Przetarg nr 9 - 05-04-2019 Przetarg nr 10 - 05-04-2019 Przetarg nr 11 - 05-04-2019 Przetarg nr 12 - 05-04-2019 Przetarg nr 13 - 05-04-2019 Przetarg nr 14 - 05-04-2019 Przetarg nr 15 - 05-04-2019																														
5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]																														



	Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
6)	Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: <a href="http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala">http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala</a> Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <a href="http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml">http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml</a>
7)	Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w <b>Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców</b> oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: <a href="http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml">http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml</a>
8)	Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, <b>Sekretariat ogólny, pokój nr 81 do 18-12-2018 godz. 08:00</b>
9)	Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, <b>sala konferencyjna 58 a (I piętro) data 18-12-2018 godz. 10:00</b>
10)	Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11)	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA.

Sporządził(a): *Monika Kochanowska*

Toruń, 05-12-2018 r.

Specjalista ds. Umów i Zamówień  
Wydział Zakupów Operacyjnych Toruń

*Monika Kochanowska*