

Gdańsk, 20-03-2020 r.

Dotyczy: przetargu - **Ogłoszenie nr 342/W/20/Kartuzy** o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Szanowni Państwo!

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu dot. wykonania robót budowlanych w temacie:

Pępowo, Żukowo obszar wiejski, ul. Natura Park nr dział.: 31/16, 31/17, 31/48, Zadanie: 1 Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynków usługowo -mieszkalnych na dz. 31/16, 31/17, 31/48 w miejscowości Pępowo. ;

zawartym w w/w ogłoszeniu, o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zmieniono termin realizacji z dnia 22-05-2020r. na 03-07-2020r., w związku z tym zmianie uległy zapisy w:

- 1) WZ
 - Dz. III. Terminy
pkt. 2. Terminy wykonania zamówienia:
Przetarg nr 2 – 03-07-2020r.

- 2) Ogłoszeniu
 - pkt. 4)
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 2 - 03-07-2020r.

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,