

Gdańsk, 20-03-2020 r.

Dotyczy: przetargu - **Ogłoszenie nr 342/W/20/Kartuzy** o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Szanowni Państwo!

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu dot. wykonania robót budowlanych w temacie:

Niestępowo, Żukowo obszar wiejski, nr dział.: 32/151, Zadanie: 1 Zainstalowanie szafki pomiarowej PS-Rs na słupie 108 dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 32/151 w miejscowości Niestępowo. ;

zawartym w w/w ogłoszeniu, o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zmieniono termin realizacji z dnia 17-04-2020r. na 28-05-2020r., w związku z tym zmianie uległy zapisy w:

- 1) WZ
 - Dz. III. Terminy
pkt. 2. Terminy wykonania zamówienia:
Przetarg nr 3 – 28-05-2020r.

- 2) Ogłoszeniu
 - pkt. 4)
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 3 - 28-05-2020r.

Powyższe zmiany prosimy uwzględnić przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,