

Dotyczy: przetargu - **Ogłoszenie nr 900/P/20/Gdańsk**

Sprawy:

ZN/5089/3131MZI/2020/2002565/2002569/2002562/2002572/2002579/2002582/2002585/2002587/2002576/2002590

ZN/5090/3131MZI/2020/2002546/2002554/2002563/2002566/2002567/2002570/2002578/2002586/2002581/2002589

ZN/5091/3131MZI/2020/2002561/2002571/2002564/2002568/2002573/2002583/2002574/2002577/2002580/2002588

ZN/5092/3131MZI/2020/2002631/2002633/2002632/2002635/2002636/2002637/2002640/2002634/2002639/2002641

Szanowni Państwo

W imieniu Zamawiającego ENERGA - Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, uprzejmie informujemy Państwa, iż w związku z pilną realizacją Zamówień dot. Wykonania projektów budowlano – wykonawczych: Budowy stacji ładowania pojazdów, zmianie ulega termin składania ofert (Dział III Warunków Zamówienia – TERMINY

oraz dział X Sposób przygotowania oferty ppkt 2.2) tj:

Było:

III Terminy

1. Terminy dotyczące ofert

1.1. termin składania ofert upływa w dniu **29-07-2020 r. o godz. 08:00 /Kancelaria (pok. 2):**

1.2. otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert w siedzibie Zamawiającego

29-07-2020 godz. 9:00 /pok. 409/;

Jest:

III Terminy

1. Terminy dotyczące ofert

1.1. termin składania ofert upływa w dniu **22-07-2020 r. o godz. 08:00 /Kancelaria (pok. 2):**

1.2. otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert w siedzibie Zamawiającego

22-07-2020 godz. 9:40 /pok. 409/;

X Sposób przygotowania oferty

(...)

2.2. Na kopercie należy również umieścić opis:

„Oferta/Oferty do ogłoszenia nr 900/P/20/Gdańsk - Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych - Nie otwierać przed 22-07-2020 09:40”

Zmiana terminu składania ofert dotyczy WSZYSTKICH POSTĘPOWAŃ ujętych w ogłoszeniu nr 900/W/20/Gdańsk

Powyzsze zmiany prosimy uwzględnic przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz oznaczeniu koperty.

Z poważaniem,