

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **955/W/20/Wejherowo**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

1	Reda Reda gmina miejska ul. Okrężna - nr dział.: Reda-246 Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. ZK wg WP-P/19/054380 i projektu nr 541/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1904477 Zakład Robót Elektrycznych i Budowlanych Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Łęgowskiego 5, 84-200 Wejherowo	ZN/5409/3636MZI/2020/1904477 4111,89 zł.
2	Sasino Choczewo gmina wiejska ul. Jesionowa - nr dział.: Sasino-507/17 Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/054823 i projektu nr 496/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1905062 Marek Ciskowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE FARAD Marek Ciskowski, Gnieźdźewo ul. Ks. Bp. Dominika 28, 84-100 Puck	ZN/5403/3636MZI/2020/1905062 3000,01 zł.
3	Kielno Szemud gmina wiejska nr dział.: 84/37 Wykonanie robót: wplecenie w proj. kabel (wg WP-18/063896, OBI/36/1900390) wg WP-P/19/037911 i projektu nr 558/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904357 Zakład Robót Elektrycznych i Budowlanych Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Łęgowskiego 5, 84-200 Wejherowo	ZN/5404/3636MZI/2020/1904357 6140,16 zł.
4	Połchowo Puck gmina wiejska ul. Dworcowa 7 nr dział.: Połchowo-239/8, Połchowo-239/9 Wykonanie robót: wyjąć kabel ze złącza i wprowadzić to stacji oraz wymienić ZK+P2 na KRSN wg WP-P/19/046995 i projektu nr 482/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1904593 VOLT Sp. z o.o., ul. Drzewiarza 25/3, 84-241 Gościcino	ZN/5405/3636MZI/2020/1904593 5965,50 zł.
5	Wierzchucino Krokowa gmina wiejska - nr dział.: 611/10 Wykonanie robót: budowa SP przy ist. ZK wg WP-P/19/056336 i projektu nr 493/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1904160 Sandra Kaczmarek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek, ul. Żeliwna 5B/1, 81-159 Gdynia	ZN/5406/3636MZI/2020/1904160 2583,00 zł.
6	Kęblowo Luzino gmina wiejska - nr dział.: Kęblowo-379/24, Kęblowo-379/25, Kęblowo-379/26 Zadanie: Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z proj. ZK (wg WP-P/19/026127, OBI/36/1902533) do P2 wg WP-P/19/038875,038876 i projektu nr 518/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1903597, Zadanie: Wykonanie robót: wplecenie w proj. kabel (wg WP-P/19/038875, OBI/36/1903597) wg WP-P/19/043802 i projektu nr 494/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1903597, Zadanie: Wykonanie robót: wplecenie w proj. kabel wg (wg WP-P/19/038875, OBI/36/1903597) wg WP-P/19/049310 i projektu nr 444/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1903597 Zakład Robót Elektrycznych i Budowlanych Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Łęgowskiego 5, 84-200 Wejherowo	ZN/5407/3636MZI/2020/1903597/1903819/1904241 8265,60 zł.
7	Gościcino Wejherowo gmina wiejska ul. Kazimierza Grubby - nr dział.: Gościcino-1233/38 Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel wg WP-P/19/037812 i projektu nr 442/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1903568 Robert Marciński, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą MR-POWER Robert Marcinski, Bożepole Małe ul. Lotników 19, 84-214 Łęczycze	ZN/5408/3636MZI/2020/1903568 3567,00 zł.

Sporządził(a): Karolina Krupińska
Gdańsk, dnia 18-08-2020

.....
/ podpis /