

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **976/W/20/Starogard Gdański**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Skarszewy Skarszewy miasto ul. Tczewska nr dział.: 184/28
Przebudowa linii napowietrznej, budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wg DT-11960 OBI/34/1904829
Maciej Szutenberg, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
ELBERG MACIEJ SZUTENBERG, ul. Wyzwolenia 19, 83-420 Liniewo | ZN/5561/3434MZI/2020/1904829
35670,00 zł. |
| 2 | Mościska Lubichowo gmina wiejska nr dział.: 29/11, 29/10, 29/8, 29/9
Dostosowanie stacji transformatorowej. Budowa linii kablowej nN-0,4kV,
montaż słupa wg DT-11959 OBI/34/1903088
Paweł Peka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Pogotowie Elektryczne, Elektromechanika i Roboty Ogólnobudowlane
Paweł Peka, ul. Łąkowa 2, 83-210 Zblewo | ZN/5562/3434MZI/2020/1903088
17158,50 zł. |
| | Mościska Lubichowo gmina wiejska nr dział.: 29/11, 29/10, 29/8, 29/9
Dostosowanie stacji transformatorowej. Budowa linii kablowej nN-0,4kV,
montaż słupa wg DT-11959 OBI/34/1903088
Michał Masternak, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
PIB MASTERNAK Michał Masternak, ul. Przemysłowa 21, 83-031
Cieplewo
Oferta zostaje odrzucona na podstawie Art. 12 pkt 1 Regulaminu Udzielania
Zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu Zamówienia. | OFERTA ODRZUCONA |
| 3 | Godziszewo Skarszewy obszar wiejski nr dział.: 110
Budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wg DT-11965 OBI/34/1905128
Paweł Peka, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
Pogotowie Elektryczne, Elektromechanika i Roboty Ogólnobudowlane
Paweł Peka, ul. Łąkowa 2, 83-210 Zblewo | ZN/5563/3434MZI/2020/1905128
4083,60 zł. |

Sporządził(a): Klaudia Wołowska
Gdańsk, dnia 26.08.2020

.....
/ podpis /