

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **1030/W/20/Wejherowo**
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Łętowo Choczewo gmina wiejska - nr dział.: Łętowo-116 Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel i montaż KRSN, budowa przyłącza do P2 wg WP-P/19/054339,054346 i projektu nr 545/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904765 Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan, będących wspólnikami spółki cywilnej PM-INSTAL Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan sc, ul. Wybickiego 4, 84-242 Luzino | ZN/5897/3636MZI/2020/1904765 21641,91 zł. |
| 2 | Lubiatowo Choczewo gmina wiejska ul. Muszelkowa - nr dział.: Lubiatowo-72/21 Wykonanie robót: wymiana odcina linii kablowej , budowa linii kablowej z ist ZK wg WP-P/19/007354 i projektu nr 653/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1904796 Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan, będących wspólnikami spółki cywilnej PM-INSTAL Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan sc, ul. Wybickiego 4, 84-242 Luzino | ZN/5906/3636MZI/2020/1904796 11488,69 zł. |
| 3 | Gowino Wejherowo gmina wiejska - nr dział.: 326/9 Wykonanie robót: budowa przyłącza z ist. ZK, doposażenie ist. SP wg WP-P/19/068301, WP-P/19/068316, WP-P/19/068299 i projektu nr 156/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/2001823 Tomasz Chrzanowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EL-ROL" Tomasz Chrzanowski, Bojano ul. Józefa Wybickiego 44, 84-207 Koleczkowo | ZN/5907/3636MZI/2020/2001823 3936,00 zł. |
| 4 | Donimierz Szemud gmina wiejska - nr dział.: Donimierz-399/20, Donimierz-399/24 Zadanie: Wykonanie robót: budowa SP przy ist. już ZK (prot. odb. 31/S/19) wg WP-P/19/015697 i projektu nr 527/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904922, Zadanie: Wykonanie robót: wplecenie w ist. już kabel, montaż KRSN i budowa przyłącza wg WP-P/19/044593 i projektu nr 526/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904922 Tomasz Chrzanowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EL-ROL" Tomasz Chrzanowski, Bojano ul. Józefa Wybickiego 44, 84-207 Koleczkowo | ZN/5908/3636MZI/2020/1904922/2000400 8364,00 zł. |
| 5 | Tępcz Luzino gmina wiejska - nr dział.: Tępcz-168/5,6 Wykonanie robót: budowa przyłącza kablowego z ist. słupa wg WP-P/19/038367,048697 i projektu nr 538/P/20. Prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1904753 Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan, będących wspólnikami spółki cywilnej PM-INSTAL Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan sc, ul. Wybickiego 4, 84-242 Luzino | ZN/5911/3636MZI/2020/1904753 26742,91 zł. |
| 6 | Bojano Szemud gmina wiejska nr dział.: 8/52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65 Wykonanie robót: budowa linii kablowej nn-0,4 kV na dz. 8/4, 9/2, 8/52 do 8/54, 8/56 do 8/65 (w sumie 26 WP) według projektu nr 351/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/2003044 Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan, będących wspólnikami spółki cywilnej PM-INSTAL Przemysław Budnik, Mateusz Kołwzan sc, ul. Wybickiego 4, 84-242 Luzino | ZN/5912/3636MZI/2020/2003044 38345,55 zł. |
| | Bojano Szemud gmina wiejska nr dział.: 8/52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65 Wykonanie robót: budowa linii kablowej nn-0,4 kV na dz. 8/4, 9/2, 8/52 do 8/54, 8/56 do 8/65 (w sumie 26 WP) według projektu nr 351/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/2003044 Franciszek Śliwiński, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą | |

**Gdańskie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HAMER Franciszek Śliwiński,
ul. Kościuszki 64/9, 80-446 Gdańsk**

Oferta odrzucona zgodnie z Art.12 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w Energa - Operator SA: Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia.

Bojano Szemud gmina wiejska nr dział.: 8/52,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,65
Wykonanie robót: budowa linii kablowej nn-0,4 kV na dz. 8/4, 9/2, 8/52 do 8/54, 8/56 do 8/65 (w sumie 26 WP) według projektu nr 351/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem.
OBI/36/2003044

**Tomasz Chrzanowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EL-ROL" Tomasz Chrzanowski,
Bojano ul. Józefa Wybickiego 44, 84-207 Koleczkowo**

Oferta odrzucona zgodnie z Art.12 pkt 1 Regulaminu Udzielania Zamówień w Energa - Operator SA: Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia.

7 Chwaszczyno Żukowo obszar wiejski ul. Rubinowa - nr dział.: Chwaszczyno-227/11,12 ZN/5913/3636MZI/2020/2000984
Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel i montaż szafek pomiarowych wg WP-
P/19/054154,052961 i projektu nr 573/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem.
OBI/36/2000984 **7380,00 zł.**

**Artur Kotłowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KAREL
Artur Kotłowski, ul. Wiśniowa 1, 84-242 Luzino**

8 Bojano Szemud gmina wiejska ul. Modrzewiowa 10 nr dział.: 362/23 ZN/5905/3636MZI/2020/1904594
Wykonanie robót: budowa SP przy ZK wg WP-P/18/049449 i projektu nr 679/P/20.
prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1904594 **2214,00 zł.**

**Marek Ciskowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE FARAD Marek Ciskowski, Gnieźdzewo ul.
Ks. Bp. Dominika 28, 84-100 Puck**

Bojano Szemud gmina wiejska ul. Modrzewiowa 10 nr dział.: 362/23
Wykonanie robót: budowa SP przy ZK wg WP-P/18/049449 i projektu nr 679/P/20.
prace wykonać bez wyłączenia. OBI/36/1904594

**Marek Hartwig, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M.H.TECH
Marek Hartwig, ul. ppłk.Ryszarda Lubowiedzkiego 5, 84-242 Dąbrówka**

Wykonawca zostaje wykluczony zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Udzielania Zamówień w Energa-Operator SA- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu (brak uprawnień na sieci nn w technologii PPN). W związku z wykluczeniem oferta zostaje odrzucona zgodnie z art.12 ust.2

9 Gowino Wejherowo gmina wiejska ul. Wodna - nr dział.: Gowino-381/1 ZN/5910/3636MZI/2020/1904758/1904760/190
Zadanie: Wykonanie robót: budowa P2 przy ist. ZK wg WP-P/18/051535,051541 i 4759/1904761/1904762
projektu nr 546/P/2020. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904762, Zadanie: **11685,00 zł.**

Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel i montaż P2 wg WP-P/18/051547,051553 i projektu nr 546/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904762, Zadanie: Wykonanie robót: wplecenie w ist. kabel i montaż P2 wg WP-P/18/051592,051595 i projektu nr 546/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904762, Zadanie: Wykonanie robót: budowa P2 przy ist. ZK wg WP-P/18/051586,051588 i projektu nr 546/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904762, Zadanie: Wykonanie robót: budowa P2 przy ist. ZK wg WP-P/18/051556,051557 i projektu nr 546/P/20. Prace wykonać z wyłączeniem. OBI/36/1904762

VOLT Sp. z o.o., ul. Drzewiarza 25/3, 84-241 Gościcino