

Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku  
adres: ul. Marynarki Polskiej 130,  
80-557 Gdańsk  
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00036  
internet: energa-operator.pl e-mail : operator.gdansk@energa.pl

W wyniku rozstrzygnięć przetargów zamieszczonych w ogłoszeniu nr **1192/P/20/Wejherowo**  
wybrano najkorzystniejsze oferty z cenami brutto – złożone przez następujących Wykonawców:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Łebcz Puck gmina wiejska ul. Aksamitna nr dział.: 427/118<br>Zainstalowanie szafki pomiarowej przy istniejącym Z-306/1. wg P/20/044880 OBI/36/2003435<br><b>Sławomir Karsznia, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe Obsługa Inwestycji Budowlanych EFEKT Sławomir Karsznia, ul. Szkutnicza 12/a, 84-100 Puck</b>   | ZN/6819/3636MZI/2020/2003435<br><b>2078,70 zł.</b> |
| 2 | Płaczewo Gniewino gmina wiejska nr dział.: 103/19<br>Wykonanie wciniki w istniejący kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielniczy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg P/20/042736 OBI/36/2003424<br><b>Marek Hartwig, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M.H.TECH Marek Hartwig, ul. ppłk.Ryszarda Lubowiedzkiego 5, 84-242 Dąbrówka</b>                                       | ZN/6812/3636MZI/2020/2003424<br><b>2435,40 zł.</b> |
| 3 | Luzino Luzino gmina wiejska ul. Księdza Gończa - nr dział.: Luzino-995/28<br>Wykonanie wciniki w istniejący kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie P1 umiejscowionej w granicy działki wg P/20/041491 OBI/36/2003434<br><b>Sławomir Karsznia, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe Obsługa Inwestycji Budowlanych EFEKT Sławomir Karsznia, ul. Szkutnicza 12/a, 84-100 Puck</b>                        | ZN/6814/3636MZI/2020/2003434<br><b>2078,70 zł.</b> |
| 4 | Tupadły Władysławowo obszar wiejski - nr dział.: Tupadły-418/7<br>Wplecenie KRSN w ist. linię kablową YAKY 4x120 i wybudowanie przyłącza kablowego do kablowej rozdzielniczy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg P/20/035841 OBI/36/2003432<br><b>Daniel Jańczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą REDEL Daniel Jańczyk, ul. Norwida 14, 84-240 Reda</b>                                   | ZN/6816/3636MZI/2020/2003432<br><b>3013,50 zł.</b> |
| 5 | Tuchom Żukowo obszar wiejski - nr dział.: Tuchom-67/61<br>Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego złącza do kablowej rozdzielniczy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg P/19/053777 OBI/36/2003427<br><b>Daniel Jańczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą REDEL Daniel Jańczyk, ul. Norwida 14, 84-240 Reda</b>   | ZN/6817/3636MZI/2020/2003427<br><b>2767,50 zł.</b> |
| 6 | Reda Reda gmina miejska ul. Karola Szymanowskiego - nr dział.: Reda-130/52<br>Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z projektowanego ZK wg P/20/041255 do kablowej rozdzielniczy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg P/20/040665 OBI/36/2003426<br><b>Marek Hartwig, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą M.H.TECH Marek Hartwig, ul. ppłk.Ryszarda Lubowiedzkiego 5, 84-242 Dąbrówka</b> | ZN/6818/3636MZI/2020/2003426<br><b>2681,40 zł.</b> |
| 7 | Chwaszczyno Żukowo obszar wiejski - nr dział.: Chwaszczyno-760/20<br>Wykonanie wciniki w proj. kabel YAKXS 4x120 oraz zainstalowanie P1 umiejscowionej w granicy działki wg P/20/037733 OBI/36/2003429<br><b>Dariusz Kwidziński, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ELPLAN Dariusz Kwidziński ELPLAN, ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno</b>  | ZN/6813/3636MZI/2020/2003429<br><b>2952,00 zł.</b> |
| 8 | Żelistrzewo Puck gmina wiejska ul. Słoneczna - nr dział.: Żelistrzewo-371/11<br>Wybudowanie przyłącza kablowego zasilonego z istniejącego złącza do kablowej rozdzielniczy szafowej zintegrowanej umiejscowionej w granicy działki wg P/20/014744 OBI/36/2003428<br><b>Daniel Jańczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą REDEL Daniel Jańczyk, ul. Norwida 14, 84-240 Reda</b>                                     | ZN/6815/3636MZI/2020/2003428<br><b>2890,50 zł.</b> |

Sporządził(a): Karolina Krupińska  
Gdańsk, dnia 05-10-2020

.....  
/podpis/