

## Modyfikacja warunków zamówienia oraz ogłoszenia

Kalisz, 27 sierpnia 2019 roku

Znak: EOP-EOPLOG4-002832-2019  
Dot. Modyfikacja warunków zamówienia  
Ogłoszenie: 1105/W/19/Oddział Kalisz

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w przetargu nieograniczonym - sprawa ZP/5968/404MZI/2019/18004

**Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:**

**Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe**

**Etap 2: Wykonanie robót budowlanych: Wymiana przewodów w linii 110 kV relacji EI. Konin - Cienin na odcinku od słupa nr 18 do GPZ Cienin na przewody małowisowe” informuje, że wprowadza modyfikację do warunków zamówienia i ogłoszenia.**

### Było:

Termin składania ofert do: 28 sierpnia 2019r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2019r. o godz. 11:05

### Zmienia się na:

Termin składania ofert do: 10 września 2019r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 10 września 2019r. o godz. 11:05

**Modyfikacja jest obowiązująca.**

**Warunki zamówienia oraz ogłoszenie w pozostałym zakresie nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem  
Dyrektor  
Departamentu Zarządzania  
Majakiem Sieciowym  
Arka di/Sz Paterski

Specjalista ds. Umów i Zamówień  
Wydział Zakupów Operacyjnych

Adam Sobczyński

Kierownik  
Wydziału Zarządzania inwestycjami

Janusz Krygier

T +48 62 500 22 10  
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Kaliszu  
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  
operator.kalisz@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

Regon 190275904-00043  
NIP 583-000-11-90

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

