

Modyfikacja warunków zamówienia oraz ogłoszenia

Kalisz, 27 sierpnia 2019 roku

Znak: EOP-EOPLOG4-002833-2019
Dot. Modyfikacja warunków zamówienia
Ogłoszenie: **1082/W/19/Oddział Kalisz**

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu – Zamawiający w przetargu nieograniczonym - sprawa ZP/5166/404MZI/2019/19008 na „Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym:

Etap 1: Opracowanie dokumentacji projektowej: Modernizacja dwutorowej linii WN 110 kV relacji Elektrownia Konin - GPZ Konin Niesłusz wraz z wymianą przewodu OPGW

Etap 2: Wykonanie robót budowlanych: Modernizacja dwutorowej linii WN 110 kV relacji Elektrownia Konin - GPZ Konin Niesłusz wraz z wymianą przewodu OPGW” informuje, że wprowadza modyfikację do warunków zamówienia i ogłoszenia.

Było:

Termin składania ofert do: 28 sierpnia 2019r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2019r. o godz. 11:00

Zmienia się na:

Termin składania ofert do: 10 września 2019r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 10 września 2019r. o godz. 11:00

Modyfikacja jest obowiązująca.

Warunki zamówienia oraz ogłoszenie w pozostałym zakresie nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Sieciowym

Arkadiusz Pater

Specjalista ds. Umów i Zamówień
Wydział Zakupów Operacyjnych

Adam Sobczyński

Kierownik

Wydziału Zarządzania Inwestycjami

Jarosław Krajewski

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

